



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΈΡΓΩΝ
ΣΥΓΚ/ΚΩΝ – ΥΔΡ/ΚΩΝ &
ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ

Αντικείμενο
Μελέτης:

«Μελέτη πεζογέφυρας Κιμμερίων»

Προεκτιμώμενη
αμοιβή
(με Φ.Π.Α. 24%):

36.187,13 € (Με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

Σ.Α.Τ.Α.

ΚΩΔ. CPV :

71335000-5

ΤΕΥΧΟΣ Α3
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ξάνθη

Νοέμβριος 2017

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών και φάσεων σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει καθώς και με τον Κανονισμό Επεμβάσεων (ΚΑΝ .ΕΠΕ 2017):

Α΄. ΦΑΣΗ

A1 Σύνταξη τοπογραφική μελέτης,

A2 Σύνταξη γεωτεχνικής μελέτης,

Β΄. ΦΑΣΗ

B1 Σύνταξη στατικής προμελέτης

Γ΄. ΦΑΣΗ

Γ1 Σύνταξη στατικής μελέτης

Γ2 Σύνταξη υδραυλικής μελέτης

Γ3 Σύνταξη ηλεκτρολογικής μελέτης

Δ΄. ΦΑΣΗ

Δ1 Σύνταξη περιβαλλοντικής μελέτης

Ε΄. ΦΑΣΗ

E1 Σύνταξη ΣΑΥ- ΦΑΥ

E2 Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

2. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε **είκοσι μία (21) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, ο οποίος δύναται να μειωθεί σε περίπτωση που εξασφαλισθούν μικρότεροι από τους προβλεπόμενους χρόνοι εγκρίσεων των διαφόρων μελετών και σταδίων μελετών.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε **δώδεκα (12) εβδομάδες** από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα):

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

a/a	ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ/ ΕΒΔΟΜΑΔΑ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
A'	ΦΑΣΗ																					
A1	Τοπογραφική Μελέτη																					
A2	Γεωτεχνική Μελέτη																					
A3	Έγκριση Α' Φάσης																					
B'	ΦΑΣΗ																					
B1	Στατική Προμελέτη																					
B2	Έγκριση Β' Φάσης																					
Γ'	ΦΑΣΗ																					
Γ1	Οριστική στατική μελέτη																					
Γ2	Υδραυλική Μελέτη																					
Γ3	Ηλεκτρολογική Μελέτη																					
Γ4	Έγκριση Γ' Φάσης																					
Δ'	ΦΑΣΗ																					
Δ1	Περιβαλλοντική μελέτη																					
Δ2	Έγκριση Δ' Φάσης																					
Ε'	ΦΑΣΗ																					
E1	ΣΑΥ-ΦΑΥ																					
E2	Τεύχη δημοπράτησης																					
	Έγκριση Ε' Φάσης																					

ΞΑΝΘΗ 01-11--2017

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΣΕΣ

1. ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

2. ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 01-11-2017

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ
ΥΔΡ/ΚΩΝ & ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΞΑΝΘΗ 01-11-2017

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

