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ΕΙΔΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ  ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ  (Ε.Σ.Υ.) 

 

Άρθρο 1ο: Γενικά  

1.1  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) περιλαμβάνει τους ειδικούς 
συµβατικούς όρους, µε βάση τους οποίους, σε συνδυασµό µε τα στοιχεία της µελέτης  και µε 
τους όρους των λοιπών Τευχών ∆ηµοπράτησης, ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί, θα εκτελέσει 
όλες τις απαιτούµενες εργασίες, για την κατασκευή του  ΕΡΓΟΥ: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ»,  ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ: 
«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ 14 (ΔΡΑΜΑΣ – ΞΑΝΘΗΣ) 
ΕΩΣ ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ». 

1.2  Η παρούσα Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων περιλαμβάνει τους ειδικούς συµβατικούς 

όρους, που τίθενται από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και τις απαιτήσεις του υπόψη έργου. Για 

τα θέµατα που δεν αναφέρονται στην παρούσα ισχύουν απολύτως οι όροι και της 

∆ιακήρυξης.  

1.3 Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία κατά την εγκατάσταση του αναδόχου στο έργο θα καθορίσει τις 

προτεραιότητες ώστε ο ανάδοχος να υποβάλλει εµπρόθεσµα το απαιτούµενο 

χρονοδιάγραµµα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος σε εξαιρετικές περιπτώσεις να επεµβαίνει 

σε οποιοδήποτε οδό   κριθεί απαραίτητο από την  Υπηρεσία για λόγους ασφάλειας, υγιεινής  

και λειτουργικότητας και απρόβλεπτων καταστροφών από θεοµηνίες ή βανδαλισµούς που 

µπορεί να προκύψουν µετά την έγκριση της µελέτης. 

1.4 Τα είδη των εργασιών του έργου περιέχονται στον προϋπολογισµό της µελέτης που 

ανέρχεται στο ποσό των 79.000,00 ευρώ, µε τη δαπάνη τους, µε τα απρόβλεπτα, την 

αναθεώρηση και το Φ.Π.Α   

Άρθρο 2ο: Ορισµοί – Επεξηγήσεις  

 2.1  Παρατίθενται και οι ακόλουθοι ορισµοί:  

 «Έργο» Το σύνολο των εργασιών, που εκτελούνται µε τη χρήση τεχνικών γνώσεων και 

µεθόδων όπως φαίνονται στα σχέδια, στις τεχνικές περιγραφές και προδιαγραφές και τα 

λοιπά συµβατικά τεύχη.  



«Αντίκλητος ή Νόµιµος Εκπρόσωπος του Αναδόχου»  

Το εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο που αντιπροσωπεύει τον Ανάδοχο σε κάθε συναλλαγή 

του µε τον Εργοδότη σχετικά µε το Έργο και είναι κάτοικος της έδρας της διευθύνουσας 

υπηρεσίας. Ο Ανάδοχος µπορεί οποτεδήποτε να αντικαθιστά τον Εκπρόσωπό του. Η 

αντικατάσταση ισχύει, έναντι του Εργοδότη, από την έγγραφη γνωστοποίησή της σ’ αυτόν 

(άρθρο 135 του Ν.4412/16) .  

«Μηχανικός (ή επί τόπου του έργου εκπρόσωπος) του Αναδόχου»  

Ο Μηχανικός προϊστάµενος του εργοταξίου, οποίος είναι αποδεκτός από την διευθύνουσα 

υπηρεσία (άρθρο 139 Ν.4412/16).  

«Συντονιστής για θέµατα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση του έργου»  

Kάθε φυσικό ή νοµικό πρόσωπο στο οποίο ο εργολάβος ολόκληρου του έργου, αναθέτει τα 

καθήκοντα που προβλέπονται στη παράγραφο 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 305/96 (τεχνικός 

ασφαλείας).  

«Ηµέρες» Οπουδήποτε χρησιµοποιείται στην παρούσα Ε.Σ.Υ. ο όρος “ηµέρες”, νοούνται 

πάντοτε οι ηµερολογιακές ηµέρες.  

«Χρονοδιάγραµµα» Το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του έργου, στο οποίο 

αναγράφονται οι τµηµατικές και η τελική προθεσµία ολοκλήρωσης του έργου σε 

ηµερολογιακές ηµέρες. Το αρχικό Χρονοδιάγραµµα Κατασκευής, που υποβάλλεται από τον 

Ανάδοχο εντός 15 έως 30 ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης, εξειδικεύεται και 

εγκρίνεται µέσα σε 15 ηµέρες και µετά την έγκρισή του από τη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία, 

αποτελεί συµβατικό στοιχείο του Έργου (άρθρο 145 Ν.4412/16). 

«Κανονισµοί, Πρότυπα, Κώδικες, Προδιαγραφές» Οποιαδήποτε αναφορά σε Κανονισµούς, 

Πρότυπα, Κώδικες ή Προδιαγραφές αφορά στην πιο πρόσφατη έκδοσή τους και δηµοσίευση 

που ισχύει την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης.   

 Άρθρο 3ο: Ισχύουσες διατάξεις  

3.1  Η δηµοπράτηση και εκτέλεση των έργων του Ο.Τ.Α. διέπεται από τις ακόλουθες 

διατάξεις:                 

1) Του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016), ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και  2014/25/ΕΕ).                   

2) Του Ν.3463/06: «Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων» όπως συµπληρώθηκε και 

τροποποιήθηκε  µε το Ν.3852/10 και το Ν.4071/12.     

3) Του Π.∆. 171/87: «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωµοδοτούν και ειδικές ρυθµίσεις σε 

θέµατα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισµούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και 

άλλες σχετικές διατάξεις», όπως συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µέχρι σήµερα.                  

4) Μετά την ψήφιση του Ν.4389/2016 “Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας                      

δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις” και 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 52 παρ.1 “Ο συντελεστής του φόρου προστιθέµενης 

αξίας (Φ.Π.Α.) ορίζεται σε είκοσι τέσσερα τοις εκατό (24%) στη φορολογητέα αξία.  Οι σε 

εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις (εφόσον δεν 

περιλαµβάνονται στην κωδικοποίηση), καθώς και λοιπές διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή 

απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας εργολαβίας και γενικότερα 



κάθε διάταξη (Νόµος, Π.∆., Υ.Α.) και ερµηνευτική εγκύκλιος που διέπει την ανάθεση και 

εκτέλεση του έργου της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.  

 3.2  Συµβατικά στοιχεία που δεν είναι προσαρτηµένα στη Σύµβαση, αλλά αναγνωρίζονται 

αµοιβαία ότι ισχύουν είναι:  

1) Ελληνικό πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384  

2) Οι ισχύοντες Πολεοδοµικοί Κανονισµοί (π.χ. Γενικός Οικοδοµικός Κανονισµός, 

Κτιριολογικός Κανονισµός, Κανονισµός για τη µελέτη και εκτέλεση έργων από οπλισµένο 

σκυρόδεµα κ.λπ.)  

3) Ο νέος Κανονισµός Τεχνολογίας Σκυροδέµατος και εγκρίθηκε µε την απόφαση ΓΔΤΥ/οικ 

3328/12-5-2016 απόφαση Υπουργού Υ.ΜΕ.ΔΙ.  

4) Ο Νέος Κανονισµός για τη µελέτη και κατασκευή έργων από σκυρόδεµα που εγκρίθηκε 

αρχικά µε την ∆11ε/0/30123/21-10-91 (ΦΕΚ 1068 Β’/91) και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα 

µε την ∆17α/116/4/ΦΝ/429/18-10-00 (ΦΕΚ 1329 Β’/6-11-00) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆.Ε. και 

ο Αντισεισµικός Κανονισµός που εγκρίθηκε µε την ∆17α/141/3/ΦΝ/275/15-12-99 (ΦΕΚ  Β 

2184/2012-99) απόφαση του Υ.ΠΕ.ΧΩ.∆Ε.`  

5) Το Π.∆. 778/80 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών.  

6) Το Ν. 1568/85 «Υγιεινή και ασφάλεια των εργαζοµένων»  

7) Το Π.∆. 1073/81 περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια 

οικοδοµών κ.λπ.  

8) Το Π.∆. 305/96 «Ελάχιστες προδιαγραφές ασφάλειας και υγείας που πρέπει να 

εφαρµόζονται στα προσωρινά ή κινητά εργοτάξια σε συµµόρφωση προς την οδηγία 

92/57/ΕΟΚ».  

9) Οι τοπικές δεσµεύσεις (π.χ. αγωγοί και ιστοί των Ο.Κ.Ω.). 

10) Ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας και οι σχετικές διατάξεις.           

11) Οι Συµβατικοί όροι των εγκεκριµένων µε Υπουργικές Αποφάσεις Αναλυτικών Τιµολογίων 

Οικοδοµικών εργασιών, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. ∆17α/09/136/ΦΝ.437/04 απόφαση 

του ΥΠΕΧΩ∆Ε, και Ηλεκτροµηχανολογικών Εργασιών, που εγκρίθηκαν µε την υπ’ αριθ. 

∆17α/01/93/ΦΝ.437/04 απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε σε ότι αφορά την περιγραφή των εργασιών 

και τον τρόπο επιµέτρησής τους, όταν αυτά δεν καθορίζονται στα άρθρα του Τιµολογίου 

Μελέτης και στα στοιχεία της µελέτης (σχέδια, τεχνικές περιγραφές, τεχνικές προδιαγραφές 

κ.λπ.). Την ∆17α/04/114/ΦΝ.437/3-8-07 (ΦΕΚ 1584Β΄) απόφαση του ΥΠΕΧΩ∆Ε µε την οποία 

εγκρίθηκε η αναπροσαρµογή και τροποποίηση των ενιαίων τιµολογίων Έργων Οδοποιίας, 

Υδραυλικών, Λιµενικών, Οικοδοµικών και Πρασίνου (εγκύκλιος 25/2007). Σε περίπτωση 

ασυµφωνίας των συµβατικών όρων µε τα συµβατικά τεύχη και στοιχεία της παραγράφου 1 

του παρόντος άρθρου, υπερισχύουν τα τελευταία.        

12) Τα ∆ελτία ∆ιαπίστωσης Τιµών της Επιτροπής ∆ιαπίστωσης Τιµών ∆ηµοσίων Έργων σε 

ότι αφορά τα ηµεροµίσθια του εργατοτεχνικού προσωπικού, προκειµένου να υπολογισθούν 

τιµές συµπληρωµατικών εργασιών και δεν περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Τιµολογίου ή να 

πληρωθούν εργασίες που γίνονται απολογιστικά.  

  

 



Άρθρο 4ο: Αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας  

 4.1  Η αρχική συµβατική χρηµατική αξία της εργολαβίας είναι το συνολικό ποσό του 

Προϋπολογισµού Προσφοράς του αναδόχου προσαυξηµένο κατά το ποσό των απροβλέπτων 

δαπανών που περιέχεται στον προϋπολογισµό  της µελέτης, µειωµένο κατά το ποσοστό της 

µέσης έκπτωσης.  

Άρθρο 5ο: Συµβατικές τιµές της εργολαβίας  

5.1 Συµβατικές τιµές της εργολαβίας είναι τα κατ’ αποκοπή τιµήµατα και οι τιµές µονάδος του 

Τιµολογίου της µελέτης, µειωµένες κατά το αντίστοιχο ποσοστό έκπτωσης που προσέφερε ο 

ανάδοχος στην προσφορά ποσοστών ή ενιαίου ποσοστού έκπτωσης και αυξηµένες κατά το 

εργολαβικό ποσοστό για γενικά έξοδα και για όφελος του αναδόχου, καθώς επίσης και η 

δαπάνη για την προµήθεια και εγκατάσταση του κινητού εξοπλισµού του έργου ή και οι 

απολογιστικές εργασίες  σύµφωνα µε το τιµολόγιο της µελέτης. Για τον καθορισµό των τιµών 

των εργασιών της µελέτης ελήφθησαν υπ’ όψη οι ειδικές τοπικές συνθήκες του έργου και οι 

ιδιαίτεροι παράγοντες που επηρεάζουν το κόστος κάθε εργασίας.  

Άρθρο 6ο: Στοιχεία της σύµβασης  

6.1 Τα στοιχεία της σύµβασης αναλυτικά αναφέρονται στη διακήρυξη.  

6.2 Ισχύουν το βελτιωµένο ενιαίο τιµολόγιο οικοδοµικών εργασιών, οδοποιίας, και πρασίνου 

καθώς και οι εγκεκριµένες αναλύσεις του ΑΤΗΕ  και τα αντίστοιχα περιγραφικά τιµολόγια, ο 

πίνακας άρθρων και τιµών για την περίπτωση σύνταξης πρωτοκόλλων κανονισµού τιµών 

µονάδας νέων εργασιών.  

6.3  Σε περίπτωση ασυµφωνίας στο περιεχόµενο ενός και του αυτού από τα παραπάνω 

συµβατικά στοιχεία των προηγούµενων παραγράφων 6.1 και 6.2 του παρόντος άρθρου, η 

τελική επιλογή θα ανήκει στο ∆ήµο Ξάνθης και ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να  

συµµορφωθεί αναντίρρητα σ’ αυτήν, χωρίς να δικαιούται να προβάλλει οποιαδήποτε 

απαίτηση για αποζηµίωση, από αυτήν την αιτία.  

6.4 Για την κατασκευή του έργου υπογράφεται σχετική σύµβαση, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

των άρθρων 105 και 135 του Ν.4412/2016, από τον ∆ήµο Ξάνθης και τον νόµιµο εκπρόσωπό 

του , και τον εξουσιοδοτηµένο εκπρόσωπο της Αναδόχου εταιρίας του έργου. Η σύµβαση 

συνάπτεται µε βάση την εγκριτική απόφαση και τα τεύχη και σχέδια µε τα οποία διενεργήθηκε 

η δηµοπρασία. Το έγγραφο της σύµβασης έχει αποδεικτικό και όχι συστατικό χαρακτήρα.   

6.5 Για την υπογραφή της σύµβασης καλείται ο ανάδοχος να προσέλθει στο ∆ηµοτικό 

Κατάστηµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν.4412/2016 µέσα σε προθεσµία 

είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής. Η 

πρόσκληση γίνεται µαζί µε την κοινοποίηση της εγκριτικής απόφασης. Μέσα στην ίδια 

προθεσµία ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να προσκοµίσει τις απαιτούµενες εγγυητικές 

καλής εκτελέσεως.   

 6.6 Αν ο ανάδοχος δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης µέσα στην προθεσµία 

που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα 

που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συµφωνητικού η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται, σύµφωνα µε την περίπτωση δ΄ της παρ. 2 του άρθρου 106 

του Ν4412/2016.   



6.7 Κατά την υπογραφή του εγγράφου συµφωνητικού ο ανάδοχος δηλώνει την έδρα του και 

την ακριβή διεύθυνσή του. Μέχρι την πλήρη εκκαθάριση της εργολαβικής σύµβασης κάθε 

µεταβολή των στοιχείων αυτών δηλώνεται υποχρεωτικά και χωρίς καθυστέρηση στη 

διευθύνουσα υπηρεσία. ∆ιαφορετικά κάθε κοινοποίηση που γίνεται στην παλαιότερη 

διεύθυνση που έχει δηλώσει ο ανάδοχος, επιφέρει όλα τα νόµιµα αποτελέσµατά της.  Ο 

ανάδοχος, κατά τον ίδιο παραπάνω χρόνο, δηλώνει εγγράφως για την παραλαβή των 

εγγράφων, εξουσιοδοτηµένο από αυτόν πρόσωπο, κάτοικο της έδρας της διευθύνουσας 

υπηρεσίας το οποίο εγκρίνεται από τη διευθύνουσα υπηρεσία.  Η δήλωση του αναδόχου 

συνοδεύεται από δήλωση εξουσιοδοτηµένου προσώπου ότι αποδέχεται τον γενόµενο 

διορισµό του.  Κάθε κοινοποίηση προς αυτόν θεωρείται ότι γίνεται προς τον ανάδοχο.  

Αντικατάσταση του προσώπου αυτού είναι δυνατή µε ανάλογη εφαρµογή της παραπάνω 

διαδικασίας. Η αντικατάσταση ισχύει µόνο µετά την αποδοχή του νέου προσώπου από τη 

διευθύνουσα υπηρεσία. Η διευθύνουσα υπηρεσία έχει πάντοτε το δικαίωµα να ζητά την 

αντικατάστασή του, αν αυτός αρνηθεί την παραλαβή εγγράφων ή απουσιάζει συστηµατικά 

από την έδρα του ή γενικά κριθεί ακατάλληλος. Στην περίπτωση αυτή ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να ορίσει χωρίς καµιά καθυστέρηση νέο εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο..  

6.8 Κατά την υπογραφή της σύµβασης κατασκευής του έργου, επαναϋπολογίζονται, σε 

συνδυασµό µε την έκπτωση, οι προβλεπόµενες δαπάνες για την αναθεώρηση, το φόρο 

προστιθέµενης αξιας (Φ.Π.Α.) και γενικά οτιδήποτε προβλέπεται πέραν της δαπάνης 

κατασκευής του.  

Άρθρο 7ο: Μελέτη των συνθηκών και όρων κατασκευής του έργου  

7.1  Η υποβολή προσφοράς στη δηµοπρασία αποτελεί αµάχητο τεκµήριο ότι ο ανάδοχος:  

7.1.1  Έχει επισκεφθεί και ελέγξει την τοποθεσία, τη διαµόρφωση και τη φύση του εδάφους 

του έργου και έχει λάβει πλήρη γνώση των γενικών ειδικών και τοπικών συνθηκών 

πρόσβασης και εκτέλεσης των εργασιών του (θέση έργου, µεταφορές, αποθήκευση υλικών, 

κατάσταση οδών, ευχέρεια εξεύρεσης εργατικών χεριών, νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κτλ). 

7.1.2  Έχει µελετήσει µε κάθε προσοχή τα δεδοµένα της εγκεκριµένης µελέτης εφαρµογής 

των τευχών µελέτης και δηµοπράτησης του έργου, των απαιτήσεων απρόσκοπτης 

λειτουργίας των οδών  και των αυξηµένων αναγκών για λήψη µέτρων ασφαλείας διερχόμενων 

πεζών και ότι θα συµµορφωθεί απόλυτα µε αυτά για την εκτέλεση των εργασιών του.  

7.1.3  Αναλαµβάνει να εκτελέσει όλες τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τις 

παραπάνω ειδικές συνθήκες και όρους κατασκευής του έργου και ότι δεν απαλλάσσεται από 

την ευθύνη που έχει για πλήρη συµµόρφωσή του προς τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αν 

παρέλειψε να ενηµερωθεί µε κάθε δυνατή λεπτοµέρεια ή να ζητήσει κάθε πληροφορία, που 

έχει σχέση µε τη µελέτη των συνθηκών κατασκευής του έργου γενικά.   

7.1.4  Η ενδεχόµενη παρουσία άλλων εργοληπτών και συνεργείων Ο.Κ.Ω. και η παράλληλη 

εκτέλεση εργασιών από αυτούς δε συνεπάγεται καµία µεταβολή των προθεσµιών εκτέλεσης 

του έργου.  

 Άρθρο 8ο: ΄Εναρξη Εργασιών - Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης  

8.1  Ο Ανάδοχος οφείλει να µην καθυστερήσει την έναρξη των εργασιών κατασκευής πέραν 

των τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή της Σύµβασης   

8.2 Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4412/2016, για την υπογραφή της 

σύµβασης, την πιστή εφαρµογή των όρων της και κάθε απαίτηση του κυρίου του έργου κατά 

του αναδόχου, που προκύπτει ένεκα του έργου, ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει 

εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, όπως προβλέπονται στην παρ. 1β του άρθρου 72 του 



Ν.4412/2016.  Όλες οι πληρωµές που γίνονται στον ανάδοχο κατά την διάρκεια κατασκευής 

του έργου µε βάση τις πιστοποιήσεις, αποτελούν πάντοτε καταβολές έναντι του εργολαβικού 

ανταλλάγµατος που εκκαθαρίζεται µετά την Οριστική Παραλαβή. Σε κάθε πληρωµή προς τον 

ανάδοχο πραγµατοποιούνται κρατήσεις ,  οι οποίες ανέρχονται σε πέντε επί τοις εκατό (5%) 

στην πιστοποιούµενη αξία των εργασιών µετά της αναλογούσας αναθεώρησης και σε δέκα 

τοις εκατό (10%) στην αξία των υλικών που περιλαµβάνονται προσωρινά στην πιστοποίηση, 

µέχρις ότου αυτά ενσωµατωθούν στις εργασίες (άρθρο 152 παρ.12 του Ν.4412/2016)   

8.3. Γενικά, για τις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης αρχική και συµπληρωµατική, για την 

συµπλήρωσή τους µε τις κρατήσεις που γίνονται στις πληρωµές του αναδόχου, τις µειώσεις 

αυτών, την επιστροφή τους, καθώς και τον τρόπο µε τον οποίο παρέχονται αυτές, έχουν ισχύ 

οι διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 4412/2016.   

8.4. Αν η εκτέλεση του έργου αναληφθεί από κοινοπραξία, έχουν ισχύ και οι ειδικές ρυθµίσεις 

των άρθρων 167 και 140 του Ν.4412/2016, που αφορούν στις εγγυήσεις καλής εκτέλεσης, 

στην ευθύνη των κοινοπρακτούντων απέναντι στον κύριο του έργου, στο διορισµό 

εκπροσώπου και αναπληρωτού αυτού, της κοινοπραξίας, ως και στον τρόπο αντικατάστασης 

αυτών, στον τρόπο συνέχισης των εργασιών αν υπάρξει πτώχευση ή θάνατος ενός ή 

περισσοτέρων µελών της κοινοπραξίας κ.λ.π.   

 Άρθρο 9ο: Προθεσµία εκτέλεσης του έργου  

9.1 Για την αποπεράτωση του όλου έργου ορίζεται προθεσµία εκατόν ογδόντα (180,00)  

ημερολογιακών ημερών  από την  υπογραφή της σύμβασης, (ενιαία προθεσµία).   

Σύμφωνα με την παρ. 1  του ιδίου άρθρου, δεν απαιτούνται  τμηματικές  προθεσμίες  για την 

εκτέλεση του έργου. 

Παράταση της συµβατικής προθεσµίας δεν αναγνωρίζεται παρά µόνο για λόγους ευθύνης του 

εργοδότη. Γενικά αν για οποιοδήποτε λόγο απαιτηθεί παράταση, αυτή χορηγείται σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 147 παρ.10 του Ν.4412/2016.   

9.2 Εφιστάται η προσοχή του αναδόχου στην ανάγκη να τηρηθεί η προθεσµία µε απόλυτη 

ακρίβεια. Οι κάθε είδους άδειες για υπερωριακή ή και νυκτερινή απασχόληση προσωπικού, θα 

εκδοθούν µε µέριµνα του αναδόχου. Η Υπηρεσία, αν χρειασθεί, θα συνηγορήσει στις αρµόδιες 

κρατικές υπηρεσίες για τη χορήγηση τέτοιων αδειών.   

9.3 Μέσα στη συνολική προθεσµία θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί όλες οι επί µέρους 

εργασίες και να παραδοθεί το έργο για χρήση.   

9.4 Μετά την περαίωση της συνολικής προθεσµίας ο ανάδοχος θα υποβάλει στην Υπηρεσία 

αίτηση για χορήγηση βεβαίωσης για την περαίωση των εργασιών του έργου (άρθρο 168 

Ν.4412/16).   

 Άρθρο 10ο: Ύπέρβαση προθεσµιών – Ποινικές ρήτρα  

10.1 Για κάθε ηµερολογιακή ηµέρα υπέρβασης, µε υπαιτιότητα του αναδόχου, της συνολικής 

προθεσµίας περαίωσης του όλου έργου, επιβάλλεται ποινική ρήτρα, σύµφωνα µε το άρθρο 

148 του Ν.4412/2016.   

10.2 Η ποινική ρήτρα που επιβάλλεται στον ανάδοχο για κάθε ηµέρα υπέρβασης της 

συνολικής προθεσµίας ορίζεται σε δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του 

έργου και επιβάλλεται για αριθµό ηµερών ίσο µε το είκοσι τοις εκατό (20%) της 

προβλεπόµενης από τη σύµβαση αρχικής συνολικής προθεσµίας. Για τις επόµενες ηµέρες 

µέχρι ακόµα δεκαπέντε τοις εκατό (15%) της αρχικής συνολικής προθεσµίας, η ποινική ρήτρα 



για κάθε ηµέρα ορίζεται σε είκοσι τοις εκατό (20%) της µέσης ηµερήσιας αξίας του έργου. Ως 

µέση ηµερήσια αξία νοείται το πηλίκο του συνολικού χρηµατικού ποσού της σύµβασης, µαζί 

µε το ποσό των τυχόν συµπληρωµατικών συµβάσεων χωρίς το Φόρο Προστιθέµενης Αξίας 

(Φ.Π.Α.), προς τη συνολική προθεσµία του έργου.  Οι ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για 

την υπέρβαση της συνολικής προθεσµίας δεν επιτρέπεται να υπερβούν συνολικά ποσοστό έξι 

τοις εκατό (6%) του συνολικού ποσού της σύµβασης, χωρίς Φ.Π.Α. (άρθρο 148 παρ. 2 του 

Ν.4412/2016).   

10.3 Οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται µε αιτιολογηµένη απόφαση της ∆ιευθύνουσας 

Υπηρεσίας και παρακρατούνται από τον αµέσως επόµενο λογαριασµό του έργου. Η ποινική 

ρήτρα για την συνολική προθεσµία δεν ανακαλείται (148 παρ.1 του Ν.4412/2016).  

 Άρθρο 11ο: Χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου – Μηχανικός εξοπλισµός   

 11.1 Μέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της σύµβασης, ο 

ανάδοχος µε βάση την ολική και τις τµηµατικές προθεσµίες, συντάσσει και υποβάλλει στη 

διευθύνουσα υπηρεσία το χρονοδιάγραµµα κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 145 παρ. 1 του Ν.4412/2016.   

11.2 Η διευθύνουσα υπηρεσία εγκρίνει µέσα σε δεκαπέντε (15) ηµέρες το χρονοδιάγραµµα 

και µπορεί να τροποποιήσει τις προτάσεις του αναδόχου σχετικά µε τη σειρά και τη διάρκεια 

κατασκευής των έργων, ανάλογα µε τις δυνατότητες χρονικής κλιµάκωσης των πιστώσεων, 

µέσα στα όρια των συµβατικών προθεσµιών, σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 

145 του Ν.4412/2016. Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί συµβατικό στοιχείο του 

έργου. Αναπροσαρµογές του χρονοδιαγράµµατος εγκρίνονται όταν µεταβληθούν οι 

προθεσµίες, το αντικείµενο ή οι ποσότητες των εργασιών. Η έναρξη των εργασιών του έργου 

από µέρους του αναδόχου δεν µπορεί να καθυστερήσει πέρα των τριάντα (30) ηµερών από 

την υπογραφή της σύµβασης. Η µη τήρηση της ανωτέρω προθεσµίας µε υπαιτιότητα του 

αναδόχου συνεπάγεται την επιβολή των διοικητικών και παρεπόµενων χρηµατικών 

κυρώσεων και αποτελεί λόγο έκπτωσης του αναδόχου.   

11.3 Το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα αποτελεί το αναλυτικό πρόγραµµα κατασκευής του 

έργου. Το χρονοδιάγραµµα αναλύει ανά ηµερολογιακό μήνα τις εργασίες που προβλέπεται να 

εκτελεσθούν. Το χρονοδιάγραµµα συντάσσεται µε τη µορφή τετραγωνικού πίνακα που 

περιλαµβάνει την πιο πάνω χρονική ανάλυση των ποσοτήτων ανά εργασία ή οµάδα εργασιών 

και συνοδεύεται από γραµµικό διάγραµµα και σχετική έκθεση.   

O ανάδοχος κατασκευής του έργου υποχρεούται επίσης µέσα σε έναν (1) µήνα από την 

υπογραφή της σύµβασης να συντάξει και να υποβάλει οργανόγραµµα του εργοταξίου, στο 

οποίο θα περιγράφονται λεπτοµερώς τα πλήρη στοιχεία στελεχών, εξοπλισµού και 

µηχανηµάτων που θα περιλαµβάνει η εργοταξιακή ανάπτυξη για την εκτέλεση του έργου.   

11.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε δαπάνη του να παρακολουθεί ανελλιπώς την εφαρµογή του 

χρονοδιαγράµµατος και να το αναπροσαρµόζει, στην περίπτωση που κάπου ξέφυγε από 

αυτό, ούτως ώστε να τηρηθεί τελικά πιστά η συνολική προθεσµία αποπεράτωσης του όλου 

έργου.   

11.5 Η τήρηση του χρονοδιαγράµµατος κατασκευής του έργου που είναι από τις πιο βασικές 

υποχρεώσεις του αναδόχου, σε περίπτωση καθυστέρησης ο ανάδοχος µπορεί να κηρυχθεί 

έκπτωτος, ύστερα από ειδική πρόσκληση της ∆ιευθύνουσας το έργο Υπηρεσίας  . 

Άρθρο 12ο: Προσωπικό αναδόχου – ∆ιεύθυνση των έργων από τον ανάδοχο  

12.1 Το έργο διευθύνεται εκ µέρους της αναδόχου επιχείρησης από πληρεξούσιο 

αντιπρόσωπο της, αποδεκτό από την Υπηρεσία που πρέπει να είναι διπλωµατούχος 



πολιτικός ή αρχιτέκτων µηχανικός ή και από τον ίδιο τον ανάδοχο σε περίπτωση ατοµικής 

επιχείρησης (άρθρο 139 Ν.4412/16).   

12.2 Για την κατασκευή του έργου ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέσει κατ' ανέλεγκτη κρίση 

της Υπηρεσίας τους αναγκαίους μηχανικούς, εργοδηγούς και λοιπούς τεχνικούς και δ/κους - 

οικονοµικούς υπαλλήλους.    

12.3 Όλοι οι παραπάνω πρέπει να είναι της έγκρισης της Υπηρεσίας. Η ∆ιευθύνουσα το έργο 

Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να διατάξει την αποµάκρυνση από το εργοτάξιο οποιουδήποτε 

απασχολουµένου σε αυτό, στην περίπτωση που τον θεωρήσει ακατάλληλο για οποιοδήποτε 

λόγο.  

Άρθρο 13. Φόροι, ∆ασµοί, κρατήσεις, εργολαβικά ποσοστά κ.λ.π.- Πληρωµή Αναδόχου  

 13.1 Το εργολαβικό αντάλλαγµα υπόκειται σε προείσπραξη του Φόρου Εισοδήµατος.   

13.2 Το έργο χρηματοδοτείται από ΣΑΤΑ, και υπόκειται στις κρατήσεις που προβλέπονται 
για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης της κράτησης ύψους 0,06 % υπέρ των λειτουργικών 
αναγκών της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων, σύμφωνα με το άρθρο 4 
παρ 3 ν. 4013/2011.  Το  ποσοστό γενικών εξόδων και οφέλους του αναδόχου ορίζεται σε  
18,00% .  
 

13.3 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας βαρύνει το ∆ήµο Ξάνθης.   

 Άρθρο 14. Επιµέτρηση εργασιών.  

14.1. Εργασιών αποτιµωµένων µε κατ’ αποκοπή τιµήµατα:   

14.1.1 Για τον τρόπο επιµέτρησης των εργασιών αυτών που συνιστούν ένα σύνολο ισχύει η 

µονάδα, τεµ.1.   

14.1.2 Προσωρινή επιµέτρηση για κάθε τµήµα του όλου έργου που κατασκευάζεται και 

αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τίµηµα, θα γίνεται σε ποσοστό της µονάδας, τεµ. 1 που 

καθορίζονται για κάθε κατηγορία και φάση εργασιών, ανάλογα µε την πρόοδο του αντίστοιχου 

τµήµατος του όλου έργου.  Με βάση την προσωρινή αυτή επιµέτρηση θα γίνονται τµηµατικές 

πληρωµές του κατ’ αποκοπή τιµήµατος. Οι τµηµατικές αυτές πληρωµές δεν 

αντιπροσωπεύουν την πραγµατική δαπάνη για την κατασκευή του αντίστοιχου ποσοστού του 

τµήµατος του έργου που αποτιµάται µε κατ’ αποκοπή τίµηµα αλλά είναι συµβατικός τρόπος 

πληρωµής που ο ανάδοχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα µε την συµµετοχή του στην 

∆ηµοπρασία.  

14.2 Επιµετρήσεις εκτελουµένων εργασιών θα πραγµατοποιούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις 

του άρθρου 151 του Ν.4412/16.  

 

 Άρθρο 15. Βλάβες στα έργα. Αναγνώριση αποζηµιώσεων  

15.1 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε 

βλάβη επέρχεται στο έργο, για οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για 

οποιαδήποτε ζηµιά του που οφείλεται σε αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του 

προσωπικού του ή σε µη χρήση των κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός 

από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας του 

τελευταίου εδαφίου της παρ.1 του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.  Ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωµένος να αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.   



15.2 Μέχρι την οριστική παραλαβή ο ανάδοχος φέρει τον κίνδυνο του έργου για βλάβες από 

οποιαδήποτε αιτία εκτός αν αυτές οφείλονται σε υπαιτιότητα του φορέα κατασκευής του 

έργου. Αν το έργο παραδοθεί για χρήση πριν από την παραλαβή οι βλάβες από τη χρήση, 

εφόσον δεν οφείλονται σε κακή ποιότητα του έργου, βαρύνουν τον κύριο αυτού. Κατά τα 

λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.  

15.3 Κατ’ εξαίρεση για βλάβες του έργου ή των µόνιµων εγκαταστάσεων του αναδόχου στον 

τόπο του έργου που προέρχονται από ανωτέρα βία, αναγνωρίζεται στον ανάδοχο δικαίωµα 

αποζηµίωσης ανάλογης µε τη ζηµία, το ποσό της οποίας καθορίζεται µε συνεκτίµηση του 

είδους και της έκτασης των βλαβών και των ειδικών συνθηκών σε κάθε συγκεκριµένη 

περίπτωση. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4412/2016.  Για 

την αποκατάσταση βλαβών ή ζηµιών ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εκτελέσει τις 

εργασίες για τις οποίες θα του δοθεί εντολή και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται στην παρ. 7 

του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.  Η εκτέλεση των εργασιών για την αποκατάσταση των 

βλαβών από ανωτέρα βία µπορεί να δικαιολογήσει παράταση των προθεσµιών εκτέλεσης 

των εργασιών για εύλογο χρονικό διάστηµα   

15.4 Ο ανάδοχος υποχρεούται να διορθώσει µέσα σε οριζόµενη από τον φορέα κατασκευής 

εύλογη προθεσµία τα ελαττώµατα του έργου, που θα διαπιστωθούν κατά τη διάρκεια της 

κατασκευής και µέχρι την οριστική παραλαβή. Αν η προθεσµία αυτή περάσει άπρακτη, ο 

φορέας κατασκευής του έργου µπορεί να εκτελέσει τη διόρθωση σε βάρος του αναδόχου µε 

οποιονδήποτε τρόπο, µε την επιφύλαξη πάντοτε του δικαιώµατός του να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η διόρθωσή του απαιτεί δυσανάλογες 

δαπάνες γίνεται σχετική µείωση του εργολαβικού ανταλλάγµατος. Ο ανάδοχος δεν δικαιούται 

καµιά αποζηµίωση από τον κύριο του έργου για οποιαδήποτε βλάβη επέρχεται στα έργα, για 

οποιαδήποτε φθορά ή απώλεια υλικών και γενικά για οποιαδήποτε ζηµία που οφείλεται σε 

αµέλεια, απρονοησία ή ανεπιτηδειότητα αυτού ή του προσωπικού του ή σε µη χρήση των 

κατάλληλων µέσων ή σε οποιαδήποτε άλλη αιτία, εκτός από τις περιπτώσεις υπαιτιότητας του 

φορέα κατασκευής του έργου ή ανωτέρας βίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

αποκαταστήσει τις βλάβες που τον βαρύνουν µε δικές του δαπάνες.  

15.5 Γενικά για τις βλάβες στα έργα και την αναγνώριση αποζηµιώσεων έχουν εφαρµογή όλες 

οι προβλεπόµενες διατάξεις του άρθρου 157 του Ν.4412/2016.   

 Άρθρο 16. Πιστοποιήσεις - Λογαριασµοί – τελικός λογαριασµός   

16.1 Οι πιστοποιήσεις, οι εντολές πληρωµών και οι επιµετρήσεις των εκτελουµένων έργων θα 

γίνονται µε τις διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016, τους όρους της εργολαβικής 

σύµβασης και της παρούσας Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. Οι πιστοποιήσεις µε ευθύνη 

του αναδόχου, υπογράφονται από αυτόν και υποβάλλονται στην Υπηρεσία, στα απαιτούµενα 

αντίτυπα, ανά µηνιαία χρονικά διαστήµατα.   

16.2 Στους λογαριασµούς περιλαµβάνονται επίσης η αναθεώρηση τιµών, αποζηµιώσεις κάθε 

είδους που έχουν εγκριθεί, αντίτιµο απολογιστικών εργασιών που εκτελέσθηκαν µέσω της 

εργολαβίας και κάθε άλλη εγκεκριµένη δαπάνη που καταβάλλεται στον ανάδοχο. Από τους 

λογαριασµούς αφαιρούνται όλες οι εκκαθαρισµένες απαιτήσεις του εργοδότη και ιδίως 

ποινικές ρήτρες, περικοπές τιµών των άρθρων 159 και 170 του Ν.4412/2016, 

συµπληρωµατική κράτηση εγγύησης, αν γι’ αυτή δεν έχουν κατατεθεί εγγυητικές επιστολές, 

οπότε γίνεται σχετική µνεία, απόσβεση προκαταβολών, παρακράτηση αξίας τυχόν 

χορηγούµενων υλικών, πληρωµές που έγιναν σε βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου και 

γενικά κάθε απαίτηση του εργοδότη που δεν έχει ικανοποιηθεί µε άλλον τρόπο.  

16.3 Οι λογαριασµοί συντάσσονται πάντοτε ανακεφαλαιωτικοί και για την πληρωµή 

συνοδεύονται µόνο από ανακεφαλαιωτικό συνοπτικό πίνακα των εργασιών που εκτελέσθηκαν 



από την αρχή του έργου, τα παραστατικά στοιχεία των τυχόν απολογιστικών εργασιών, το 

συνοπτικό πίνακα της αναθεώρησης και κάθε άλλο στοιχείο που προβλέπεται από τις 

κείµενες διατάξεις.   

16.4 Πριν από την είσπραξη των πιστοποιήσεων ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει τα 

παρακάτω δικαιολογητικά:  - τιµολόγιο θεωρηµένο από την αρµόδια Οικονοµική Εφορία,  - 

βεβαίωση φορολογικής ενηµερότητας,  - βεβαίωση ασφαλιστικής ενηµερότητας,  - γραµµάτιο 

είσπραξης της υπέρ του ∆ηµοσίου προκαταβολής του φόρου εισοδήµατος που αντιστοιχεί 

στην πιστοποίηση.   

16.5 Ο τελικός λογαριασµός εκδίδεται βάσει του πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του 

έργου και της σχετικής εγκριτικής απόφασης αυτού. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν τα 

µόνα δικαιολογητικά για την έκδοση του εξοφλητικού λογαριασµού, αντίτυπα δε ή αντίγραφα 

αυτών επισυνάπτονται σ’ αυτόν. Πριν από τη θεώρηση του τελικού λογαριασµού καθώς και 

όλων των ενδιάµεσων λογαριασµών, ο ανάδοχος πρέπει να φέρει βεβαίωση του αρµοδίου 

υποκαταστήµατος του ΙΚΑ και λοιπών Ταµείων ότι εξοφλήθηκαν όλες οι σχετικές µε την 

εκτέλεση του έργου ασφαλιστικές εισφορές .  

16.6 Γενικά για όλες τις διαδικασίες υποβολής, προώθησης και πληρωµής του εργολαβικού 

ανταλλάγµατος έχουν ισχύ οι διατάξεις του άρθρου 152 του Ν.4412/2016.   

 Άρθρο 17. Αρτιότητα των κατασκευών - µελέτη του έργου - τροποποιήσεις µελέτης    

17.1 Ο καθορισµός από τα στοιχεία της µελέτης και τις οδηγίες της τεχνικής περιγραφής και 

των ειδικών προδιαγραφών των επί µέρους στοιχείων για την εκτέλεση των εργασιών 

(τρόπος εκτέλεσης κατασκευών, επί µέρους διαστάσεις κ.λ.π.) δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 

από την υποχρέωση να πάρει κάθε µέτρο για την άρτια εκτέλεση και εµφάνιση των εργασιών. 

17.2 Για την εφαρµογή των παραπάνω όρων διευκρινίζεται ότι, έστω και εάν δεν ορίζεται κάτι 

από τα σχέδια λεπτοµερειών ή από άλλα στοιχεία της εργολαβίας ή τέλος από τις οδηγίες ή 

διαταγές της Υπηρεσίας, κάθε απλό ή σύνθετο τµήµα του έργου πρέπει να είναι άρτιο, τόσο 

ως προς την κατασκευή, την αντοχή και καλή εµφάνιση του, όσο και ως προς την άµεση 

σύνδεση του µε τα υπόλοιπα (εσωτερικά ή γειτονικά) τµήµατα του έργου.   

17.3 Κάθε τµήµα του έργου που τυχόν δεν θα συµπληρώνεται άµεσα, θα πρέπει να 

κατασκευάζεται µε την δυνατότητα να λειτουργεί στατικά αυτόνοµα.   

17.4 Σε περίπτωση που διαπιστωθεί κάποια παράλειψη ή ελάττωµα της κατασκευής, ο 

ανάδοχος υποχρεούται στην συµπλήρωση ή επανόρθωση, στο χρόνο που θα ορίσει η 

Υπηρεσία, αλλιώς η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να εκτελέσει αυτό σε βάρος και για 

λογαριασµό του, άνευ ετέρου και µε την τιµή που θα ζητήσει ο νέος κατασκευαστής.  

 17.5 Ο ανάδοχος πριν από την εφαρµογή της µελέτης είναι υποχρεωµένος να προβεί σε 

συσχετισµό και αριθµητικό έλεγχο των αναγραφοµένων στοιχείων και σε περίπτωση 

ασυµφωνίας να ζητήσει έγκαιρα και έγγραφα από τον εργοδότη την σχετική διόρθωση, χωρίς 

να έχει δικαίωµα να τροποποιεί τα στοιχεία αυτά, χωρίς την έγγραφη εντολή του εργοδότη, 

γιατί σύµφωνα µε την σύµβαση αναλαµβάνει ρητά να εφαρµόσει πιστά τα σχέδια της µελέτης 

του έργου και τα καθοριζόµενα στα τεύχη της µελέτης αυτής.   

Άρθρο 18. Ποιότητα και προέλευση υλικών και έτοιµων ή ηµικατεργασµένων 

προϊόντων ελαττώµατα-παράλειψη συντήρησης   

18.1 Όλα τα υλικά κλπ. που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι της καλύτερης ποιότητας αγοράς, 

χωρίς βλάβες ή ελαττώµατα. Τα υλικά θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις προδιαγραφές.   



18.2 Επίσης όλα τα υλικά για την εκτέλεση των έργων θα είναι απολύτως σύµφωνα µε τα 

συµβατικά δεδοµένα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 178 του Ν.4412/2016 περί των 

ισχύοντων κανονισµών και των Εθνικών τεχνικών προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π), καθώς επίσης και 

µε τα συµβατικά δεδοµένα της εργολαβίας, αρίστης ποιότητας και της απόλυτης έγκρισης του 

αρµοδίου  οργάνου της επίβλεψης, σχετικά µε την προέλευση, τις διαστάσεις, την αντοχή, την 

ποιότητα, την εµφάνιση κ.λ.π.  

18.3 Σε περίπτωση που ο εργοδότης παραδώσει στον εργολάβο υλικά απαιτούµενα για την 

εκτέλεση των έργων, ο εργολάβος δεν δικαιούται κανένα ποσοστό για γενικά έξοδα και 

όφελος επί της αξίας τους, ούτε αποζηµίωση για δαπάνες αποθήκευσης και φύλαξης των 

υλικών αυτών.   

18.4 Ο εργολάβος δεν φέρει καµιά ευθύνη για την κακή ποιότητα ή ακαταλληλότητα των 

υλικών που παραδίδονται σ' αυτόν από τον εργοδότη, εφόσον έγκαιρα το αναφέρει 

εγγράφως.  

18.5 Τα παραπάνω υλικά παραδίδονται από τον εργοδότη στον εργολάβο µε πρωτόκολλο, 

µετά δε την παραλαβή τους από τον εργολάβο, αυτός φέρει ακέραια την ευθύνη για βλάβη, 

ζηµιά ή απώλεια που τυχόν θα συµβεί στα υλικά αυτά.   

18.6 Σε ότι αφορά την καταλληλότητα ή µη των υλικών, τα ελαττώµατα και την παράλειψη 

συντήρησης του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016.   

18.7 Παραλαβή και ο έλεγχος της ποιότητας των υλικών που χρησιµοποιούνται στην 

κατασκευή του έργου ή ενσωµατώνονται σε αυτό, γίνεται από δύο (2) ή περισσότερους 

τεχνικούς υπαλλήλους, που ορίζονται από τη διευθύνουσα υπηρεσία. Ο ορισµός της 

επιτροπής ανακοινώνεται στην προϊσταµένη αρχή, η οποία µπορεί να ορίσει και άλλον 

υπάλληλο να συµµετέχει στο έργο της επιτροπής. Η προϊσταµένη αρχή µπορεί σε κάθε 

περίπτωση να ορίσει άλλη επιτροπή για τον επανέλεγχο της παραλαβής υλικών και να 

διατάσσει τη διενέργεια εργαστηριακών ελέγχων. Σε περίπτωση που δεν επαρκεί το τεχνικό 

προσωπικό ή σε περίπτωση αδυναµίας να ληφθεί απόφαση λόγω διαφωνίας των υπαλλήλων 

που ορίζονται σε άρτιο αριθµό, ο ανωτέρω έλεγχος και παραλαβή υλικών γίνεται κατά τον 

προσφορότερο τρόπο µε απόφαση της προϊσταµένης αρχής.  

18.8 Αν κατά την κατασκευή των έργων η επίβλεψη θεωρεί ότι τα προς χρησιµοποίηση υλικά 

δεν πληρούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών ή γενικά είναι ακατάλληλα, διατάσσεται από 

τη διευθύνουσα υπηρεσία η µη χρησιµοποίηση των υλικών. Αν ο ανάδοχος διαφωνεί, τα 

υλικά δεν χρησιµοποιούνται αν δεν κριθεί η καταλληλότητά τους από εργαστηριακό έλεγχο 

που γίνεται από τα εργαστήρια της Γ.Γ.∆.Ε. ή Πολυτεχνικών Σχολών ή άλλα αναγνωρισµένα 

εργαστήρια. Η δαπάνη για τις εργαστηριακές έρευνες προκαταβάλλεται από τον ανάδοχο και 

τον βαρύνει τελικά, αν αποδειχθεί η ακαταλληλότητα των υλικών. Στην αντίθετη περίπτωση η 

δαπάνη βαρύνει τον κύριο του έργου και αποδίδεται στον ανάδοχο από τις πιστώσεις του 

έργου.   

18.9 Αν κατά τη διάρκεια κατασκευής των έργων µέχρι την οριστική παραλαβή οποιαδήποτε 

εργασία παρουσιάσει ελαττώµατα που δεν αποκαθίστανται από τον ανάδοχο, κοινοποιείται 

σε αυτόν ειδική διαταγή της διευθύνουσας υπηρεσίας. Η ειδική διαταγή προσδιορίζει τα 

ελαττώµατα και τάσσει εύλογη προθεσµία για την αποκατάστασή τους. Στην αποκατάσταση 

µπορεί να περιλαµβάνεται η καθαίρεση των ελαττωµατικών εργασιών και η ανακατασκευή 

τους, αν αυτό επιβάλλεται. Αν το ελάττωµα δεν είναι ουσιώδες και η αποκατάστασή του 

απαιτεί δυσανάλογες δαπάνες µε την ειδική διαταγή καθορίζεται ποσοστό µείωσης της 

αµοιβής του αναδόχου για τις αντίστοιχες εργασίες.   



18.10 Η ένσταση του αναδόχου στην περίπτωση της ειδικής διαταγής που προβλέπει η 

προηγούµενη παράγραφος ασκείται σε ανατρεπτική προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την 

κοινοποίησή της. Με την εµπρόθεσµη ένσταση αναστέλλεται η υποχρέωση εκτέλεσης των 

εργασιών µέχρις ότου εκδοθεί απόφαση της προϊσταµένης αρχής στην ένσταση. Το 

ανασταλτικό αποτέλεσµα της ένστασης δεν επέρχεται ή αίρεται, αν ο προϊστάµενος της 

διευθύνουσας υπηρεσίας χαρακτηρίσει µε διαταγή του το ελάττωµα ως επικίνδυνο. Στην 

περίπτωση αυτή οι εργασίες για την άρση του ελαττώµατος ή οι εργασίες που ορίζονται στη 

διαταγή για την αποτροπή των κινδύνων εκτελούνται αµέσως από τον ανάδοχο. Η 

προϊσταµένη αρχή αποφαίνεται οριστικά επί της ενστάσεως και για να εκδώσει την απόφασή 

της µπορεί να διατάξει τη διενέργεια αυτοψίας ή οποιασδήποτε άλλης έρευνας, αν το κρίνει 

απαραίτητο. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφωθεί προς την απόφαση αυτή.   

18.11 Γενικά έχουν εφαρµογή όλες οι διατάξεις του άρθρου 159 του Ν.4412/2016, καθώς και 

του άρθρου 170 του Ν.4412/2016, που προβλέπουν τις διαδικασίες αποκατάστασης 

ελαττωµάτων στα έργα και παραλαβής.   

Άρθρο 19. Ποιότητα και τρόπος εκτέλεσης των εργασιών   

 19.1 Όλες οι εργασίες θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τους κανόνες της τέχνης από ειδικευµένο 

προσωπικό, κατά τρόπο άµεµπτο από τεχνική άποψη και σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις του Ν.4412/2016, τους όρους της σύµβασης και τις εντολές των αρµοδίων οργάνων 

της επίβλεψης του έργου.   

Άρθρο 20. Χρόνος εγγύησης και συντήρησης του έργου          

20.1 Μετά την αποπεράτωση των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καλή 

λειτουργία και τη συντήρηση του έργου για τους επόµενους δεκαπέντε (15) µήνες από τη 

ηµεροµηνία της βεβαιωµένης περάτωσής του, σύµφωνα µε το άρθρο 171 παρ.1 του 

Ν.4412/2016. Μετά την πάροδο του προαναφερόµενου χρονικού διαστήµατος διενεργείται η 

οριστική παραλαβή.   

20.2 Αν ο ανάδοχος παραλείπει τις υποχρεώσεις του για τη συντήρηση των έργων κατά το 

χρόνο εγγύησης, οι απαραίτητες εργασίες µπορεί να εκτελεσθούν από την υπηρεσία µε 

οποιονδήποτε τρόπο σε βάρος και για λογαριασµό του υπόχρεου αναδόχου. Κατά τα λοιπά 

ισχύει το σχετικό άρθρο 171 του Ν.4412/16.  

Άρθρο 21. Ηµερολόγιο έργου - Λοιπές υποχρεώσεις – Αφανείς εργασίες   

 21.1 Κατά την εκτέλεση των εργασιών θα τηρηθεί ηµερολόγιο έργου, σύµφωνα µε το άρθρο 

146 του Ν.4412/2016. Η τήρηση ηµερολογίου είναι βασικός συµβατικός όρος.   

21.2 Ο εργολάβος έχει την υποχρέωση κατά την εκτέλεση των εργασιών να συντάσσει και να 

υποβάλει για έλεγχο, λεπτοµερή διαγράµµατα των εγκαταστάσεων σε κάτοψη και σχηµατική 

τοµή, όπως εκτελούνται, επί των οποίων θα σηµειώνονται οι διαστάσεις ή το βάθος των 

εκάστοτε εκτελουµένων τµηµάτων, είτε είναι εµφανή είτε αφανή.   

21.3 Για τις αφανείς εργασίες που ενσωµατώνονται στο έργο, θα καταρτίζονται κατά το χρόνο 

εκτέλεσης τους και ποτέ εκ των υστέρων πρωτόκολλα αφανών εργασιών, άρθρο 151 παρ.3 

και 136 παρ.2 του Ν.4412/2016, όπου θα βεβαιώνεται ότι αυτές εκτελέστηκαν σύµφωνα µε τις 

προδιαγραφές και τη µελέτη, αλλιώς θα θεωρούνται άκυρες και οι εργασίες ότι δεν 

εκτελέστηκαν και συνεπώς δεν δύνανται να πιστοποιηθούν .  

 Άρθρο 22. Ευθύνη του αναδόχου για την εφαρµογή της µελέτης και για την ποιότητα 

του έργου     



22.1 Σύµφωνα µε τα συµβατικά τεύχη και τις ισχύουσες διατάξεις του Ν. 4412/2016 τόσο για 

την εφαρµογή της µελέτης όσο, και για την ποιότητα και την αντοχή των έργων, µόνος 

υπεύθυνος είναι ο ανάδοχος. Ο πάσης φύσεως έλεγχος που ασκείται από την Υπηρεσία δεν 

απαλλάσσει τον ανάδοχο κατά κανένα τρόπο από την ευθύνη αυτή.   

22.2 Επίσης ο ανάδοχος είναι εξ' ολοκλήρου µόνος υπεύθυνος για την εκλογή των υλικών την 

χρησιµοποίηση τους και την εκτέλεση γενικά της εργασίας, σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας, των σχετικών προτύπων τεχνικών προδιαγραφών και των λοιπών συµβατικών 

τευχών και σχεδίων.   

22.3 Ο ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τις αποφάσεις της ∆ιευθύνουσας Υπηρεσίας. 

Σε περίπτωση διαφωνίας του, έχουν υποχρεωτική εφαρµογή µόνο οι σχετικές διατάξεις για τη 

διαδικασία επίλυσης διαφωνιών επί εκτέλεσης έργων (ενστάσεις – αιτήσεις θεραπείας – 

δικαστική επίλυση διαφορών).   

22.4 Ο ανάδοχος δεν δικαιούται καµιά αποζηµίωση για µεταβολές στο έργο, που έγιναν χωρίς 

έγγραφη διαταγή και οι οποίες συνεπάγονται µεγαλύτερη δαπάνη του έργου, ακόµη και αν οι 

µεταβολές αυτές καθιστούν το έργο στερεότερο ή βελτιώνουν τη µορφή του (άρθρο 138 

παρ.3 του Ν.4412/2016)  

22.5 Για κάθε δαπάνη χωρίς έγγραφη διαταγή από την οποία επήλθε µείωση ποσοτήτων ή 

διαστάσεων, καταβάλλεται στον ανάδοχο µόνο η δαπάνη των εργασιών που έχουν πράγµατι 

εκτελεσθεί χωρίς να αποκλείεται η εφαρµογή των διατάξεων περί κακοτεχνιών.   

22.6 Σε περίπτωση που δίνεται προφορική εντολή τροποποιήσεων ή συµπληρώσεων στον 

τόπο του έργου, λόγω επείγουσας ανάγκης θα πρέπει να καταχωρείται στο ηµερολόγιο του 

έργου (άρθρο 138 παρ.4 του Ν.4412/2016) και να επακολουθεί η διαδικασία του άρθρου 155 

του Ν.4412/2016.  

22.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί τις εργασίες, που προκύπτουν από έγγραφες 

συµπληρώσεις ή τροποποιήσεις των στοιχείων της τεχνικής µελέτης του έργου (άρθρο 138 

παρ. 4 του Ν.4412/2016 ) διατηρώντας τα δικαιώµατά του, που αναφέρονται στο άρθρο 152 

του Ν.4412/2016, λόγω τροποποίησης του αρχικού συµβατικού χρηµατικού αντικειµένου.   

22.8 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στο εργοτάξιο όλων των στοιχείων που 

απαιτούνται από το νόµο για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται, σε όλη 

τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π∆ 778/1980 (ΦΕΚ 193Α /26-8-80) περί 

µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών και το Π∆ 1073/1981 (ΦΕΚ 260Α /16-9-81) 

«περί µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών εις εργοτάξια οικοδοµικών και πάσης 

φύσεως έργων αρµοδιότητας πολιτικού µηχανικού», του Π∆ 305/96 και κάθε άλλη διάταξη 

που θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου.  

22.9 Πριν από κάθε παραγγελία το υλικό ή µηχάνηµα ή συσκευή θα εγκρίνεται από την 

υπηρεσία ως εξής:  Αν πρόκειται για υλικό «σειράς» βιοµηχανικής παραγωγής θα 

προσκοµίζεται στην υπηρεσία εγχειρίδιο (προσπέκτους) και προδιαγραφές του εργοστασίου 

παραγωγής καθώς και δείγµατα (εάν δεν πρόκειται για ογκώδες µηχάνηµα).  Αν πρόκειται για 

υλικό αυτοσχέδιο που πρόκειται να παραχθεί ειδικά για το εν λόγω έργο θα προσκοµίζονται 

στην υπηρεσία δείγµατα, σχέδια ή µοντέλα.  Τα παραπάνω δείγµατα κλπ. που θα εγκρίνονται 

από την υπηρεσία θα φυλάσσονται από αυτήν µέχρι την παραλαβή του έργου, χωρίς 

ιδιαίτερη αποζηµίωση του εργολάβου λόγω επιλογής. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 

απορρίψει κατά την κρίση της κάθε υλικό, µηχάνηµα ή συσκευή που δεν θα είναι σύµφωνο µε 

τα δείγµατα ή τις προδιαγραφές ως ανωτέρω. Όλα τα µηχανήµατα και συσκευές πρέπει να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικό ελέγχου του κατασκευαστή. Η Υπηρεσία έχει το δικαίωµα να 

παραπέµπει αυτά για εργαστηριακό έλεγχο µε µέριµνα και δαπάνες του αναδόχου. 



22.10 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την παραγγελία των υλικών, µηχανηµάτων, 

συσκευών κλπ. να υποβάλλει στη ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία πλήρη κατάλογο των προς 

παραγγελία υλικών για έγκριση.   

22.11 Ο ανάδοχος υποχρεούται να εξασφαλίζει είσοδο και δυνατότητα παρακολούθησης και 

ελέγχου της Υπηρεσίας στο εργοτάξιο ή εργοτάξια παραγωγής υλικών.  

22.12 Ανάδοχος οφείλει επίσης πριν την έναρξη των εργασιών να φροντίσει για την έκδοση 

κάθε άδειας, που απαιτείται σύµφωνα µε τους νόµους, είναι δε ουσιαστικά και αποκλειστικά 

υπεύθυνος για κάθε παράβαση των διατάξεων των σχετικών µε την εκτέλεση των εργασιών.  

22.13 Η αναγραφή της επωνυµίας της εργοληπτικής επιχείρησης και του γραφείου των 

µελετητών στα σχέδια της µελέτης και κάθε άλλου στοιχείου αυτής είναι υποχρεωτική για τον 

ανάδοχο.  

22.14 Σε όλη τη διάρκεια του έργου ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα των 

χώρων του εργοταξίου, την αποµάκρυνση των προϊόντων εκσκαφής, αχρήστων υλικών κλπ. 

και τη µεταφορά τους σε τοποθεσίες καθορισµένες από τις ∆ηµόσιες Αρχές.   

22.15 Ο ανάδοχος ευθύνεται στο ακέραιο για κάθε ζηµιά ή φθορά σε τυχόν υπάρχουσες 

κατασκευές και εγκαταστάσεις, στο χώρο του εργοταξίου, που θα οφείλονται στα µηχανήµατα, 

όργανα και µέσα που χρησιµοποίησε για την εκτέλεση του έργου και θα πρέπει να πάρει όλα 

τα κατάλληλα µέτρα και να οργανώσει κατά τέτοιο τρόπο τις εργασίες, ώστε να αποφευχθεί 

κάθε κίνδυνος ζηµιάς ή φθοράς.   

Άρθρο 23 Σχέδιο ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ) – Φάκελος ασφάλειας και υγείας (ΦΑΥ)   

23.1 Κανονιστικές απαιτήσεις   

Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκτελεί το έργο µε τρόπο ασφαλή και σύµφωνα µε τους νόµους, 

διατάγµατα, αστυνοµικές διατάξεις και οδηγίες του ΚτΕ, όπως εκφράζονται µέσω της 

υπηρεσίας αναφορικά µε την ασφάλεια και υγεία των εργαζοµένων.   

23.2 Σύστηµα Οργάνωσης και ∆ιαχείρισης Ασφάλειας Υγείας Εργασίας (ΣΟ∆ΑΥΕ). Ο 

ανάδοχος θα πρέπει να εφαρµόσει το ΣΟ∆ΑΥΕ στο έργο ώστε να περιοριστεί ο εργασιακός 

κίνδυνος στο ελάχιστο. Ως ελάχιστες απαιτήσεις για το ΣΟ∆ΑΥΕ ορίζονται οι εξής:   

23.2.1 ∆ήλωση πολιτικής ασφάλειας εργασίας του αναδόχου  

23.2.2 Ορισµός τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας. Ειδικότερα και λόγω της 

σπουδαιότητας των θεσµών αυτών, τα προσόντα και καθήκοντα των ατόµων τα οποία θα 

παρέχουν τις υπηρεσίες του τεχνικού ασφαλείας, συντονιστή θεµάτων ασφαλείας και υγείας, 

καθώς θα πρέπει να είναι σύµφωνα µε τις απαιτήσεις της νοµοθεσίας (Ν-1568/85, Π∆-17/96, 

Π∆305/96, Π∆-294/88). Η ανάθεση των καθηκόντων του τεχνικού ασφάλειας και συντονιστή 

ασφάλειας και υγείας της Εργασίας γίνεται εγγράφως και κοινοποιείται στη ∆ιευθύνουσα 

Υπηρεσία και στο αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ. Για την κάλυψη των αναγκών του σε υπηρεσίες 

τεχνικού ασφάλειας, συντονιστή ασφάλειας, µετρήσεις, αναπροσαρµογή ή και εκπόνηση του 

ΣΑΥ και ΦΑΥ περιλαµβανοµένης της εκτίµησης του εργασιακού κινδύνου, εκπαίδευση 

προσωπικού, κλπ ο ανάδοχος µπορεί να συµβάλλεται µε εξωτερικούς συνεργάτες ή/και µε 

ειδικά αδειοδοτηµένη (Π∆-95/99, Π∆-17/96 ) από το Υπουργείο Εργασίας Εξωτερική 

Υπηρεσία Προστασίας και Πρόληψης του Επαγγελµατικού Κινδύνου (ΕΞΥΠΠ).  Εάν κριθεί 

απαραίτητο από την επιβλέπουσα Υπηρεσία είναι δυνατό ο ορισμός ιατρού εργασίας χωρίς 

καμμία χρτηματική απαίτηση εκ μέρους του αναδόχου .  

23.2.3 Καθορισµός αρµοδιοτήτων προσωπικού αναδόχου για θέµατα ΑΥΕ. 



23.2.4 Οργάνωση υπηρεσιών ΑΥΕ υπεργολάβων.   

23.2.5 Εκπόνηση διαδικασιών ασφάλειας. Κατ' ελάχιστον απαιτούνται διαδικασίες για:  

αναφορά ατυχήµατος, διερεύνηση των ατυχηµάτων και τήρηση αρχείων βάσει της 

νοµοθεσίας, αντιµετώπιση έκτακτης ανάγκης, χρήση µέσων ατοµικής προστασίας, 

εκπαίδευση προσωπικού, ιατρικές εξετάσεις εργαζοµένων   

23.2.6 Κατάρτιση ειδικών µελετών πχ για βοηθητικές κατασκευές όπου τέτοια µελέτη 

προβλέπεται από τη νοµοθεσία ή προτείνεται από το ΣΑΥ της µελέτης ή της κατασκευής.   

23.2.7 ∆ιαδικασίες Επιθεωρήσεων  Ο ανάδοχος θα πρέπει να προγραµµατίζει την τακτική 

επιθεώρηση των χώρων, του εξοπλισµού, των µεθόδων και των πρακτικών εργασίας σε 

εβδοµαδιαία βάση, εκτός αν άλλως ορίζεται στη νοµοθεσία ή το απαιτούν οι συνθήκες 

εκτέλεσης του έργου, ώστε να εξασφαλίζεται η έγκαιρη λήψη µέτρων για την επανόρθωση 

των επικίνδυνων καταστάσεων που επισηµαίνονται. Οι επιθεωρήσεις πρέπει να 

τεκµηριώνονται γραπτά.   

23.2.8. Άλλες προβλέψεις  Εκ των προτέρων γνωστοποίηση της έναρξης των εργασιών στο 

'Έργο προς το αρµόδιο ΚΕΠΕΚ του ΣΕΠΕ  Κατάρτιση προγράµµατος και υλοποίηση 

εκπαίδευσης των εργαζοµένων σε θέµατα ΑΥΕ  Οδηγίες ασφαλούς εργασίας προς εφαρµογή 

από όλους τους εργαζόµενους στο εργοτάξιο.  Πρόβλεψη για σύγκληση µηνιαίων συσκέψεων 

για θέµατα ΑΥΕ µε το συντονιστή ΑΥΕ και τους υπεργολάβους, παρουσία του τεχνικού 

ασφαλείας και του ιατρού Εργασίας.   

23.2.9. Υποχρέωση αναδόχου για αναθεώρηση ΣΑΥ και ΦΑΥ. Ο συντονιστής ασφάλειας και 

υγείας του έργου υποχρεούται να κάνει την αναθεώρηση του Σχεδίου και του Φακέλου 

Ασφάλειας και Υγείας της Μελέτης, να παρακολουθεί τις εργασίες όσον αφορά θέµατα ΑΥΕ 

και να συντάξει τον τελικό ΦΑΥ, τον οποίο παραδίδει σε δύο απλά αντίγραφα και δύο 

αντίγραφα σε ηλεκτρονική µορφή.   

Το ΣΑΥ αναπροσαρµόζεται σε συνάρτηση µε την εξέλιξη των εργασιών, στο δε (ΦΑΥ) 

εµπεριέχονται οι ενδεχόµενες τροποποιήσεις που έχουν επέλθει. Συνεπώς ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συµπληρώνεται σταδιακά και παραδίδεται µε την ολοκλήρωση του 

'Έργου (και σε ηλεκτρονική µορφή)   στον ∆ήµο για το αρχείο τους, ενηµερωµένος ώστε να 

περιέχει τα πραγµατικά στοιχεία του έργου, έτσι όπως αυτό κατασκευάστηκε. Σε περίπτωση 

που δεν έχει παραδοθεί από την Υπηρεσία ΣΑΥ και ΦΑΥ στον Ανάδοχο µαζί µε την τεχνική 

µελέτη, αυτός υποχρεούται στη σύνταξη των αδαπάνως.   

Το ΣΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:   

23.2.9.1. Γενικά  Είδος έργου και χρήση αυτού  Σύντοµη περιγραφή του έργου  Ακριβής 

διεύθυνση του έργου  Στοιχεία του κυρίου του έργου  Στοιχεία του υπόχρεου για την 

εκπόνηση του ΣΑΥ   

23.2.9.2. Πληροφορίες για υπάρχοντα δίκτυα υπηρεσιών κοινής ωφελείας.   

23.2.9.3. Στοιχεία για την προσπέλαση στο εργοτάξιο και την ασφαλή πρόσβαση στις θέσεις 

εργασίας.   

23.2.9.4. Ρύθµιση της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων εντός και πέριξ του εργοταξίου.   

23.2.9.5. Καθορισµό των χώρων αποθήκευσης υλικών και τρόπου αποκοµιδής αχρήστων.   

23.2.9.6. Συνθήκες αποκοµιδής επικινδύνων υλικών.   

23.2.9.7. ∆ιευθέτηση χώρων υγιεινής, εστίασης και Α' βοηθειών.   



21.2.9.8. Μελέτες κατασκευής ικριωµάτων που δεν περιγράφονται στις ισχύουσες διατάξεις 

πχ ειδικοί τύποι ικριωµάτων, αντιστηρίξεις µεγάλων ορυγµάτων, ή επιχωµάτων κλπ και 

διατάξεις για πρόσδεση κατά την εργασία σε ύψος.   

23.2.9.9. Καταγραφή σε πίνακα των φάσεων και υποφάσεων εργασιών του έργου, σύµφωνα 

µε το εγκεκριµένο χρονοδιάγραµµα εκτέλεσης του έργου. 

23.2.9.10. Την καταγραφή σε πίνακα των κινδύνων, των πηγών κινδύνων και της εκτίµησης 

επικινδυνότητας κάθε φάσης και υποφάσης του έργου µε κλιµάκωση της εκτίµησης 

επικινδυνότητας πχ  Χ = Χαµηλή εκτίµηση κινδύνου  Μ = Μέτρια εκτίµηση κινδύνου  Υ = 

Υψηλή εκτίµηση κινδύνου  Σε περίπτωση ταυτόχρονης εκτέλεσης φάσεων εργασιών θα 

πρέπει να λαµβάνονται υπόψη οι επιπλέον απορρέοντες κίνδυνοι.   

23.2.9.11. Εναλλακτικές µέθοδοι εργασίας για κινδύνους που δεν µπορούν να αποφευχθούν.   

23.2.9.12. Για τον εναποµένοντα εργασιακό κίνδυνο θα πρέπει να αναφέρονται συγκεκριµένα 

µέτρα για την πρόληψη του, καθώς και ειδικά µέτρα για εργασίες που ενέχουν ειδικούς 

κινδύνους (Παράρτηµα II του Αρθ-12 του Π∆-305/96).  

Ο ΦΑΥ πρέπει να περιέχει τα εξής:   

23.2.13.Γενικά: είδος έργου και χρήση αυτού, ακριβή διεύθυνση του έργου, αριθµό αδείας, 

στοιχεία του κυρίου του έργου, στοιχεία του συντονιστή ασφάλειας και υγείας που θα συντάξει 

τον ΦΑΥ.   

23.2.14.Στοιχεία από το µητρώο του έργου: τεχνική περιγραφή του έργου, παραδοχές 

µελέτης, τα σχέδια "ως κατεσκευάσθη".  

23.2.15. Οδηγίες και χρήσιµα στοιχεία σε θέµατα ασφάλειας και υγείας, τα οποία θα πρέπει 

να λαµβάνονται υπόψη κατά τις ενδεχόµενες µεταγενέστερες εργασίες καθ' όλη τη διάρκεια 

της ζωής του έργου, πχ εργασίες συντήρησης, µετατροπής, καθαρισµού κλπ.  Ενδεικτικά οι 

οδηγίες και τα στοιχεία αυτά αναφέρονται στον ασφαλή τρόπο εκτέλεσης των διαφόρων 

εργασιών, στην αποφυγή κινδύνων από τα διάφορα δίκτυα (ύδρευσης, ηλεκτροδότησης, 

αερίων, ατµού, κλπ) στην πυρασφάλεια κλπ.   

23.2.16. Εγχειρίδιο Λειτουργίας και Συντήρησης του έργου.  Το ανωτέρω περιλαµβάνει:  Τον 

Κανονισµό λειτουργίας του έργου πχ όλα τα στοιχεία που θα αφορούν τη χρήση του έργου 

από τους χρήστες, βασικά ενηµερωτικά φυλλάδια κατάλληλα και επαρκή, που θα 

διανεµηθούν στους χρήστες ώστε κάθε χρήστης να γνωρίζει πως θα χρησιµοποιήσει το έργο 

και τι θα κάνει σε περίπτωση έκτακτων γεγονότων.  Οδηγίες λειτουργίας για το προσωπικό 

λειτουργίας και εκµετάλλευσης του έργου πχ οδηγίες χρήσης του ακίνητου και κινητού 

εξοπλισµού που ανήκει στην συγκεκριµένη εργολαβία σε συνθήκες κανονικής λειτουργίας και 

σε συνθήκες έκτακτου περιστατικού κλπ.  Οδηγίες συντήρησης του έργου. Περιλαµβάνονται 

συγκεκριµένες οδηγίες για την περιοδική συντήρηση του έργου.  Κατά την εκτέλεση του 

έργου, το ΣΑΥ και ο ΦΑΥ τηρούνται στο εργοτάξιο µε ευθύνη του αναδόχου και είναι στη 

διάθεση των ελεγκτικών αρχών. Η ∆ιευθύνουσα Υπηρεσία υποχρεούται να παρακολουθεί την 

ύπαρξη και εφαρµογή των ΣΑΥ - ΦΑΥ.  Μετά την αποπεράτωση του έργου ο Φάκελος 

Ασφάλειας και Υγείας συνοδεύει το έργο καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του και φυλάσσεται µε 

ευθύνη του ΚτΕ.   

23.3. ∆απάνη σύνταξης ΣΑΥ και ΦΑΥ  Όλες οι δαπάνες που συνεπάγονται τα παραπάνω, 

αφορούν στην οργάνωση του εργοταξίου και απαιτούνται από το νόµο, βαρύνουν τον 

Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογιστεί από αυτόν κατά τη διαµόρφωση της 

προσφοράς του.   



ΑΡΘΡΟ 24. Ασφαλίσεις  

24.1 Ο Ανάδοχος οφείλει – µε µέριµνα και δαπάνη του να συνάψει ασφαλιστικές συµβάσεις 

που να καλύπτουν κατ’ ελάχιστον τις ασφαλίσεις (πρόσωπα και αντικείµενα ασφάλισης) που 

αναφέρονται στο παρόν άρθρο.   

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ   

24.1.1 Κατά την σύναψη των ασφαλίσεών του ο Ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει υπόψη του και 

να συµµορφώνεται µε τις διατάξεις της κείµενης Νοµοθεσίας, όπως ισχύει κατά την ηµέρα 

σύναψης των ασφαλιστικών συµβάσεων.   

24.1.2 Οµοίως οφείλει να έχει υπόψη του την περί ασφαλίσεων Νοµοθεσία της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης και να συµµορφώνεται προς τις διατάξεις των Κοινοτικών Οδηγιών.   

24.1.3 Ο Ανάδοχος οφείλει να συµµορφώνεται µε τους όρους των ασφαλιστηρίων.   

24.1.4 Ως ασφάλιση θεωρείται η πρωτασφάλιση, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 102 

του Ν.∆. 400/1970. Οι αντασφαλίσεις δεν υπόκεινται στις ρυθµίσεις του Ν.∆. 400/1970 και 

συνεπώς δεν γίνονται δεκτές ως ασφαλιστήρια του Έργου.   

24.1.5 Κάθε ασφάλιση, της οποίας το ασφαλιστήριο εκδίδεται στην Ελλάδα, ή στην 

αλλοδαπή, θα προσυπογράφεται από τον αντιπρόσωπο στην Ελλάδα της εκδότριας και 

διέπεται από το Ν.∆. 400/1970, όπως τροποποιήθηκε µε το Π.∆. 118/ 1985.   

24.1.6 Οι παρεχόµενες ασφαλίσεις δεν απαλλάσσουν ούτε περιορίζουν κατά οποιοδήποτε 

τρόπο τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες του Αναδόχου που απορρέουν από την σύµβαση του 

Έργου, ιδιαίτερα σε ότι αφορά τις προβλεπόµενες από τις σχετικές ασφαλιστικές συµβάσεις 

εξαιρέσεις, εκπτώσεις, προνόµια, περιορισµούς κλπ. Ο Ανάδοχος παραµένει αποκλειστικά 

υπεύθυνος για την αποκατάσταση ζηµιών σε πρόσωπα ή και πράγµατα και πέραν από τα 

ποσά κάλυψης των πιο πάνω ασφαλιστηρίων.   

24.1.7 Όλες οι ασφαλιστικές συµβάσεις:  Θα έχουν καταρτισθεί εγγράφως στην Ελληνική 

γλώσσα.  Θα περιλαµβάνουν όρους οι οποίοι θα ικανοποιούν πλήρως τους όρους του 

παρόντος άρθρου, της υπολοίπου Σ.Υ. και των λοιπών συµβατικών τευχών.  Θα τυγχάνουν 

της εγκρίσεως του ΚτΕ Η έγκριση του ΚτΕ έχει την έννοια του ελέγχου και της εκ µέρους του 

αποδοχής ότι οι όροι των ασφαλιστικών συµβάσεων ανταποκρίνονται µε επάρκεια στους 

όρους του παρόντος άρθρου και των λοιπών όρων της Σ.Υ.   

24.1.8 Η εκ µέρους του Αναδόχου καταβολή του πρώτου ασφαλίστρου που αποτελεί 

Ασφαλιστικό βάρος και που είναι απαραίτητη για την έναρξη των εννόµων αποτελεσµάτων 

της ασφαλίσεως, θα γίνεται µε την έναρξη ισχύος της ασφαλιστικής περιόδου.   

24.1.9 Οι γενικοί όροι ασφαλίσεως και οι εξαιρέσεις που θεσπίζουν δεν θίγουν την, από τον 

Νόµο 487 / 76 και το Π.∆. 237 / 86, ευθύνη των ασφαλιστών έναντι τρίτων, η οποία παραµένει 

αλώβητη από τους όρους του ασφαλιστηρίου συµβολαίου.   

24.1.10 Οι ασφαλιστικές Εταιρείες θα λειτουργούν νόµιµα, µε δόκιµη δραστηριότητα, σε 

χώρες µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ε.Ο.Χ., θα είναι φερέγγυες στο µέτρο των 

υποχρεώσεων που αναλαµβάνουν για το παρόν έργο και θα µπορούν να ασφαλίζουν 

παρεµφερή έργα χωρίς να παραβιάζονται οι όροι των Τευχών ∆ηµοπράτησης και η Ελληνική 

Νοµοθεσία.  Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα να ελέγχει την φερεγγυότητα των ασφαλιστικών 

εταιρειών, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην υποβολή οποιωνδήποτε κατάλληλων στοιχείων 

λυσιτελούς ελέγχου. Οπωσδήποτε, µαζί µε το ασφαλιστήριο συµβόλαιο θα πρέπει να 



υποβάλλεται ενηµερωτικό φυλλάδιο σχετικό µε τις δραστηριότητες της ασφαλιστικής εταιρείας 

και σηµείωµα που να αναφέρει παρεµφερή έργα που έχει ασφαλίσει στην Ελλάδα.   

24.1.11 α) Ο Ανάδοχος υποχρεούται να θέτει στην διάθεση των ασφαλιστικών κάθε στοιχείο 

από την Τεχνική Προσφορά που υπέβαλε ως διαγωνιζόµενος και κάθε αντίστοιχο στοιχείο 

που έχει θέσει ο ΚτΕ, υπόψη των διαγωνιζόµενων, όπως επίσης και τις εν συνεχεία έρευνες 

και µελέτες που εκτέλεσε-συνέταξε ως Ανάδοχος  Επίσης υποχρεούται να επιτρέπει την 

προσπέλαση των εργοταξίων του, αποθηκών του κλπ. από τους εκπροσώπους των 

ασφαλιστών, αν του το ζητούν.  Επισηµαίνεται ακόµη ότι για κάθε πρόκληση φθοράς ή 

βλάβης που θα συµβεί στο έργο από οποιαδήποτε αιτία ακόµη και από ανωτέρα βία ο 

Ανάδοχος υποχρεούται να ενηµερώνει τόσο τον ΚτΕ όσο και τους ασφαλιστές του.  

β) Ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα  - να επικοινωνεί απ’ ευθείας µε τους ασφαλιστές  - να παρέχει 

στους ασφαλιστές στοιχεία που έχει υποβάλει ο Ανάδοχος  - να παρέχει στους ασφαλιστές 

στοιχεία δικών του παρατηρήσεων και ελέγχων.  Η υπό του ΚτΕ άσκηση του δικαιώµατος 

τούτου δεν συνεπάγεται δικαίωµα του Αναδόχου για οποιασδήποτε φύσης αποζηµιώσεις.  

γ) Κατά την υποβολή του ασφαλιστηρίου συµβολαίου οι Ασφαλιστικές Εταιρείες θα πρέπει να 

συνυποβάλλουν και δήλωση, στην οποία να αναφέρουν ότι έλαβαν γνώση του παρόντος 

άρθρου της Σ.Υ. περί « Ασφαλίσεων » και ότι µε το ασφαλιστήριο καλύπτονται πλήρως και 

χωρίς καµία εξαίρεση όλοι οι όροι και απαιτήσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο της Σ.Υ.  

∆ιαφορετικά ο ΚτΕ χωρίς προειδοποίηση, µπορεί να συνάψει το υπόψη ασφαλιστήριο µε 

ασφαλιστική εταιρεία της προτίµησής του στο όνοµα, για λογαριασµό και µε δαπάνες του 

Αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για λογαριασµό του σαν 

πληρεξούσιος.   

24.1.12 Επισύρετε η προσοχή του Αναδόχου στα παρακάτω:  α) Οι αλλοδαπές και συνεπώς 

και οι Ελληνικές ασφαλιστικές επιχειρήσεις υπόκεινται υποχρεωτικά στην αρµοδιότητα των 

Ελληνικών ∆ικαστηρίων και κάθε ασφαλιστήριο που έρχεται σε αντίθετη προς κανόνα 

∆ηµοσίας Τάξεως του άρθρου 23 παρ. 2 του Ν.∆. 400 / 1970 είναι άκυρο.  β) Aντίγραφα 

ασφαλιστηρίων συµβολαίων δε θα γίνονται δεκτά παρά µόνο εάν έχουν επικυρωθεί από 

φορέα αρµόδιο για την έκδοση κυρωµένων αντιγράφων.  γ) Η αποζηµίωση της ασφαλιστικής 

εταιρείας κρίνεται από το δίκαιο του τόπου σύνταξης και εκτέλεσης της ασφαλιστικής 

σύµβασης, αδιάφορα εάν αυτή παραπέµπει σε ξένους κανόνες. Το ίδιο ισχύει για την 

θεµελίωση της αντικειµενικής ευθύνης, η οποία κρίνεται από το δίκαιο του τόπου.  

 24.2 Ειδικές ρήτρες για τις περιπτώσεις μη συμόρφωσης του αναδόχου με τις υποχρεώσεις 

του.    

24.2.1 Αν απαιτείται αλλαγή ασφαλιστικής εταιρίας, ή τροποποίηση των όρων της 

ασφαλιστικής σύµβασης, ή αµφότερα, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συµµορφώνεται σε 15 

ηµέρες από τη σχετική ειδοποίηση.  Σε περίπτωση που Ανάδοχος παραλείψει, ή αµελήσει να 

συµµορφωθεί µε τις ασφαλιστικές του υποχρεώσεις, ή οι ασφαλίσεις που συνοµολογήσει 

κριθούν από το ΚτΕ σαν µη συµβατές µε τις αντίστοιχες συµβατικές απαιτήσεις, ο ΚτΕ 

δικαιούται να συνάψει στο όνοµα και µε δαπάνες του Αναδόχου την(τις) αντίστοιχη(ες) 

ασφαλιστική(ες) σύµβαση(εις) στην περίπτωση αυτή θα ενεργεί µε ανέκκλητη εντολή και για 

λογαριασµό του σαν πληρεξούσιος. Τα ασφάλιστρα και οι σχετικές δαπάνες σύναψης 

της(των) σύµβαση(εων) θα καταβληθούν από τον Ανάδοχο εντός 15 ηµερολογιακών ηµερών 

από της σχετικής ειδοποίησης. Σε περίπτωση µη εµπρόθεσµης καταβολής, θα επιβαρύνονται 

µε τον νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Σε περίπτωση που παρέλθει τρίµηνο χωρίς η καταβολή να 

έχει συντελεσθεί, ο ΚτΕ έχει το δικαίωµα:  -να συµψηφίσει το σχετικό ποσό (µε τους τόκους 

υπερηµερίας) µε επόµενη πληρωµή προς τον Ανάδοχο, αν υπάρχει.  -ή να εκπέσει το σχετικό 

ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) από τις οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα 

χέρια του  -ή να αναζητήσει το οφειλόµενο ποσό (µε τους τόκους υπερηµερίας) µε τις νόµιµες 



διαδικασίες είσπραξης οφειλής προς το ∆ηµόσιο.  Οι τόκοι υπερηµερίας θα υπολογίζονται:  -

για τα ασφάλιστρα, από την ηµεροµηνία καταβολής τους και  -για τα λοιπά έξοδα από την 

ηµεροµηνία κοινοποίησης προς τον Ανάδοχο των οφειλόµενων ποσών .  

24.2.2 Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος αµελεί, ή δυστροπεί να καταβάλει στους ασφαλιστές το 

οφειλόµενο ποσό των ασφαλίστρων, ο ΚτΕ, για να αποφύγει ενδεχόµενη ακύρωση των 

ασφαλιστηρίων, δικαιούται να καταβάλει τα ασφάλιστρα στους ασφαλιστές, µε χρέωση και για 

λογαριασµό του Αναδόχου, µετά την προηγούµενη ειδοποίησή του.  Σε τέτοια περίπτωση, η 

εκ µέρους του ΚτΕ είσπραξη των ποσών των ασφαλίστρων που κατέβαλε, προσαυξηµένων 

µε τους τόκους υπερηµερίας, θα γίνεται σύµφωνα µε την παρ.24.2.1. Οι τόκοι υπερηµερίας 

θα προσµετρούνται από την ηµεροµηνία καταβολής των ασφαλίστρων.   

24.2.3 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να καταβάλει στον(στους) δικαιούχο(ους) κάθε ποσό που 

δεν µπορεί να εισπραχθεί από τους ασφαλιστές λόγω εξαιρέσεων, απαλλαγών κλπ. 

σύµφωνα µε τους όρους των ασφαλιστηρίων.  Σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, ο 

ΚτΕ έχει το δικαίωµα  -να παρακρατεί το αντίστοιχο ποσό από την επόµενη καταβολή προς 

τον Ανάδοχο  -ή να εκπίπτει το αντίστοιχο ποσό από τις εγγυήσεις που έχει στα χέρια του   

24.2.4 Σε περίπτωση που η ασφαλιστική εταιρία µε την οποία ο Ανάδοχος συνήψε 

ασφαλιστική σύµβαση, παραλείψει, ή αρνηθεί να εξοφλήσει (µερικά ή ολικά) οποιαδήποτε 

ζηµία κλπ., για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία, ο Ανάδοχος έχει την αποκλειστική ευθύνη για την 

αποκατάστασή της µη εξοφληµένης ζηµιάς, ή βλάβης, ή καταβολής αποζηµίωσης κλπ., 

σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης. Ο ΚτΕ, σε περίπτωση δυστροπίας του Αναδόχου, θα 

υπολογίσει το αντίστοιχο ποσό και θα το συµψηφίσει µε την προς τον Ανάδοχο προσεχή 

πληρωµή του. Εάν δεν προβλέπεται προσεχής πληρωµή, ο ΚτΕ θα το εκπέσει από τις 

οποιασδήποτε φύσης εγγυήσεις που έχει στα χέρια του.   

24.2.5 Σε περίπτωση ολικής ή µερικής διακοπής των εργασιών από υπαιτιότητα του 

Αναδόχου, το Έργο, σε οποιαδήποτε φάση και αν βρίσκεται, θα ασφαλισθεί έναντι όλων των 

ενδεχοµένων κινδύνων από τον ΚτΕ και τα έξοδα της ασφάλισης αυτής θα βαρύνουν τον 

Ανάδοχο.   

24.3 ∆ιαδικασία ελέγχου από τον ΚτΕ της επάρκειας των ασφαλιστικών συμβάσεων με 

ασφαλιστική περίοδο εκκινούσα από την υπογραφή της σύμβασης .   

24.3.1 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ των ασφαλιστικών συµβάσεων των οποίων η ασφαλιστική 

περίοδος αρχίζει από την υπογραφή της Σύµβασης ανάθεσης θα γίνει δέκα (10) ηµερών από 

την υποβολή πλήρων των ασφαλιστηρίων συµβολαίων (εντός µηνός από την υπογραφή της 

σύµβασης).   

24.3.2 Στην κατηγορία αυτή υπάγονται οι ασφαλιστικές συµβάσεις των παρακάτω 

παραγράφων 24.5.1, 24.5.2 και 24.5.3.   

24.3.3 Ο έλεγχος από τον ΚτΕ θα αφορά: -την φερεγγυότητα των προτεινόµενων 

ασφαλιστικών εταιριών  -την συµβατότητα των όρων των ασφαλιστικών συµβάσεων προς τις 

απαιτήσεις του παρόντος άρθρου και τους υπόλοιπους όρους της Σ.Υ.   

24.3.4 Ο Ανάδοχος θα πρέπει αµέσως µετά την υπογραφή της σύµβασης και το αργότερο 

εντός δέκα πέντε (15) ηµερών, να προσκοµίσει απαραιτήτως «Βεβαίωση Ασφάλισης» (Cover 

Note), όπου να αναφέρονται οι ασφαλιστικές καλύψεις και τα όρια αποζηµίωσης που θα 

περιλαµβάνει το ασφαλιστήριο συµβόλαιο.  Στην περίπτωση αυτή, το ασφαλιστήριο 

συµβόλαιο πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός τριάντα (30) ηµερών από την υπογραφή 

της σύµβασης.   

24.4 Ασφάλιση του προσωπικού του έργου.  



24.4.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένο στο ΙΚΑ και στα λοιπά ασφαλιστικά 

ταµεία όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος, ή οι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την 

(εκάστοτε) ισχύουσα Νοµοθεσία.   

24.4.2 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει το εργατοτεχνικό και υπαλληλικό προσωπικό 

του έναντι ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρίες που λειτουργούν νόµιµα, εφόσον το 

προσωπικό αυτό δεν υπάγεται σε διατάξεις της ισχύουσας Νοµοθεσίας.  Η υποχρέωση αυτή 

ισχύει και για το πάσης φύσεως προσωπικό που απασχολούν, µε οποιαδήποτε σχέση 

εργασίας, οι υπεργολάβοι, προµηθευτές, σύµβουλοι και πάσης φύσεως συνεργάτες του 

Αναδόχου.  Η υποχρέωση αυτή ισχύει τόσο για το ηµεδαπό όσο και για το αλλοδαπό 

προσωπικό.  

24.4.3 Ο ΚτΕ δικαιούται να ελέγχει την τήρηση των όρων των παρ.24.4.1 και 24.4.2, ο δε 

Ανάδοχος υποχρεούται να παρέχει στον ΚτΕ όλα τα σχετικά στοιχεία γι την πραγµατοποίηση 

των ελέγχων.   

2.4.4 Οι όροι των παραπάνω παραγράφων ισχύουν για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

εκτέλεσης του έργου.   

24.5 Ασφάλιση του έργου «κατά παντός κινδύνου»  

24.5.1 Αφάλιση ‘εναντι υλικών ζημιών  

24.5.1.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίσει πλήρως ¨κατά παντός κινδύνου¨ και 

σύµφωνα µε τους όρους των Συµβατικών Τευχών του έργου, την Ελληνική και Κοινοτική 

Νοµοθεσία, τη συνολική αξία του υπό κατασκευή Έργου, όπως αυτή θα έχει προσδιορισθεί 

στο τεύχος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του. Η υποχρέωση αυτή ισχύει και για τις 

τυχόν περαιτέρω αναπροσαρµογές του αρχικού συµβατικού ποσού.   

24.5.1.2 Η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται έναντι οποιασδήποτε απώλειας, ζηµίας, ή 

καταστροφής, µερικής ή ολικής, που οφείλεται ή προκαλείται από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία, 

όπως απεργίες, κοινωνικές ταραχές, τροµοκρατικές ενέργειες, δολιοφθορές, κακοτεχνίες, 

λανθασµένη µελέτη ή/και κατασκευή, ελαττωµατικά υλικά (manufacturer’s risk), τυχαία 

περιστατικά (φωτιά, ανθρώπινο λάθος κλπ), λανθασµένη εργασία, ελλιπή συντήρηση, κακή 

λειτουργία του έργου κλπ.  Επίσης η ασφαλιστική κάλυψη θα παρέχεται για:  -Βλάβες/ 

καταστροφές που προέρχονται από δυσµενείς καιρικές συνθήκες έστω και εξαιρετικά σπάνιας 

εµφάνισης.  -Βλάβες/ καταστροφές από σεισµούς και άλλα συναφή µε το Έργο ατυχήµατα και 

ζηµιογόνα συµβάντα.  Όµοια θα παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για τα Πάσης Φύσεως Υλικά 

από την παραλαβή τους µέχρι την ενσωµάτωσή τους στο Έργο.     

24.5.1.3 Το ασφαλιστήριο θα καλύπτει και την περίοδο υποχρεωτικής Συντήρησης του 

Έργου. Η διάρκεια της ασφάλισης αρχίζει µε την υπογραφή της Σύµβασης και λήγει µε την 

Οριστική Παραλαβή του Έργου.   

24.5.1.4 Η ασφαλιστική κάλυψη είναι αποδεκτό να µην περιλαµβάνει ζηµιές (οι οποίες 

εξαιρούνται διεθνώς) προκαλούµενες από τις ακόλουθες –και µόνο αυτές- αιτίες.  α. ανταρτική 

δράση, πόλεµο, εισβολή εχθρικής δύναµης στη χώρα, εµφύλιο πόλεµο, στασίαση ή κατάλυση 

της συνταγµατικής τάξης της χώρας.  β. ιονισµό, ακτινοβολία ή µόλυνση ραδιενέργειας από 

πυρηνικό καύσιµο ή κατάλοιπα από καύση πυρηνικού καυσίµου.  γ. ωστικά κύµατα 

προσκληθέντα από αεροπλάνο ή άλλα ιπτάµενα αντικείµενα κινούµενα µε ταχύτητα ίση προς 

την ταχύτητα του ήχου, ή µε υποηχητική ταχύτητα.   

24.5.1.5 Ο Ανάδοχος υποχρεούται σε ετήσια βάση, να ζητεί από τους ασφαλιστές του, την 

αναπροσαρµογή του ύψους της παραπάνω ασφαλιστικής κάλυψης, σύµφωνα µε την 

πραγµατική αξία του Έργου, λαµβανόµενης υπόψη και της Αναθεώρησης.   



24.5.1.6 Στην ασφαλιστική σύµβαση θα περιλαµβάνεται όρος ότι οι ασφαλιστές παραιτούνται 

του δικαιώµατος της υπασφάλισης.   

24.5.1.7 Με το ίδιο ασφαλιστήριο θα καλύπτονται κατά παντός κινδύνου και οι µόνιµες ή/και 

προσωρινές εργοταξιακές εγκαταστάσεις και η τυχόν ¨παρακείµενη περιουσία¨ καθώς επίσης 

και ο πάσης φύσεως εξοπλισµός στην περιοχή του Έργου, που θα χρησιµοποιηθεί για το 

Έργο, σύµφωνα µε τη σχετική περιγραφή τους από τον Ανάδοχο.   

24.5.2 Αφάλιση αστικής ευθύνης έναντι τρίτων  

24.5.2.1 Αντικείµενο ασφάλισης  Με την ασφάλιση αυτή θα καλύπτεται η ¨ΑΣΤΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ¨ 

του Αναδόχου έναντι Τρίτων και οι ασφαλιστές θα υποχρεούνται να καταβάλουν 

αποζηµιώσεις σε Τρίτους για σωµατικές βλάβες ή θάνατο, ψυχική οδύνη ή ηθική βλάβη και 

για υλικές ζηµιές σε πράγµατα, ακίνητα ή κινητά ή και ζώα, που προξενούνται καθ΄ όλη τη 

διάρκεια της Περιόδου Μελετών-Κατασκευών και Περιόδου Συντήρησης εξαιτίας των 

εργασιών κατασκευής, συντήρησης, επισκευής, αποκατάστασης ζηµιών του Έργου και 

διαφόρων άλλων ρυθµίσεων, οποτεδήποτε γίνονται αυτές, και εφόσον εκτελούνται στα 

πλαίσια των συµβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου. Το αντικείµενο της ασφάλισης 

περιλαµβάνει και την αστική ευθύνη έναντι τρίτων για λόγους µη εφαρµογής των 

Περιβαλλοντικών Όρων και πρόκλησης υποβάθµισης του Περιβάλλοντος κατά την διάρκεια 

της κατασκευής, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Νόµου 1650/86 για την προστασία του 

Περιβάλλοντος.  Θα καλύπτονται επίσης και ζηµιές σε όµορες ιδιοκτησίες/εγκαταστάσεις   

24.5.2.2 ∆ιάρκεια της Ασφάλισης  Ή ευθύνη των ασφαλιστών αρχίζει µε την υπογραφή της 

Σύµβασης και λήγει µες την Οριστική Παραλαβή του Έργου.   

24.5.2.3 Όρια Αποζηµίωσης  (1) Τα ελάχιστα όρια αποζηµίωσης για τα οποία θα 

πραγµατοποιείται η ασφάλιση Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, κατά την περίοδο εκτέλεσης 

του Έργου, θα είναι τα ακόλουθα:  α Για υλικές ζηµιές (θετικές ή αποθετικές) σε πράγµατα 

Τρίτων ανεξάρτητα από τον αριθµό των τυχόν ζηµιωθέντων Τρίτων  300.000,00 €  β. Για 

σωµατική βλάβη ή θάνατο Τρίτων  κατά άτοµο 300.000,00 €  γ. Για σωµατική Βλάβη ή θάνατο 

Τρίτων µετά από οµαδικό ατύχηµα, ανεξάρτητα από τον αριθµό των παθόντων 1.500.000,00 

€    

 δ. Το αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης Ασφαλιστών σε όλη τη διάρκεια ισχύος της 

ασφαλιστικής κάλυψης έναντι Τρίτων, κατά τη περίοδο εκτέλεσης του Έργου θα είναι 

κατ΄ελάχιστον 3.000.000,00 €  (2) Ο Ανάδοχος θα είναι ασφαλισµένος για την Αστική Ευθύνη 

έναντι Τρίτων και κατά την περίοδο Συντήρησης του Έργου. Το ανώτατο αθροιστικό όριο 

ευθύνης των Ασφαλιστών θα ανέρχεται στο 50% του αντίστοιχου ποσού, το οποίο ισχύει κατά 

την περίοδο εκτέλεσης του Έργου.  (3) Στο ασφαλιστήριο θα προβλέπεται και κάλυψη της 

αστικής ευθύνης του Αναδόχου έναντι του απασχολούµενου στο έργο του εργατοτεχνικού 

προσωπικού για την περίπτωση ατυχήµατος (ευθύνη εργοδότου). Τα προβλεπόµενα 

ελάχιστα όρια αποζηµιώσεων (πέραν των αποζηµιώσεων της βασικής κοινωνικής ασφάλισης, 

π.χ. Ι.Κ.Α.) θα είναι 100.050,00 Ευρώ ανά άτοµο και ατύχηµα, 450.000,00 Ευρώ σε 

περίπτωση οµαδικού ατυχήµατος και 1.000.000,00 Ευρώ αθροιστικό ανώτατο όριο ευθύνης 

για όλη τη διάρκεια ισχύος της ασφαλιστικής κάλυψης.   

24.5.3 Ασφάλιση κύριου μηχανικού εξοπλισμού «κατά παντός κινδύνου» 

24.5.3.1 Με το ίδιο ως άνω ασφαλιστήριο ¨κατά παντός κινδύνου θα καλύπτεται και ο Κύριος 

ή Βασικός (Ειδικός και Συνήθης ¨Βαρέως Τύπου¨) Μηχανικός Εξοπλισµός, ο οποίος θα 

χρησιµοποιηθεί στην κατασκευή του Έργου.   

24.5.3.2 Στο Ασφαλιστήριο θα επισυνάπτεται η σχετική κατάσταση µε τα χαρακτηριστικά και 

την ταυτότητα των αντίστοιχων Μηχανηµάτων. Η συγκεκριµένη ασφαλιστική κάλυψη θα 



παρέχεται για αξίες αντικατάστασης των µηχανηµάτων µε καινούργια, αντίστοιχου τύπου ή 

τουλάχιστον ίδιας δυναµικότητας.   

24.5.3.3 Ο µηχανικός εξοπλισµός θα είναι ασφαλισµένος έναντι οποιασδήποτε απώλειας ή 

ζηµιάς (εξαιρούµενων των ίδιων εσωτερικής φύσεως µηχανικών ή/και ηλεκτρολογικών 

βλαβών), που οφείλονται ή προκαλούνται από Ανωτέρα Βία, Ανθρώπινο λάθος ή/και τυχαία 

περιστατικά.   

24.5.3.4 Ο Ανάδοχος δεν δικαιούται, για οποιαδήποτε περίπτωση, να διεκδικήσει από τον 

ΚτΕ αποζηµίωση για τυχόν ζηµία ή ολική απώλεια µηχανήµατος κλπ. ακόµη και για την 

περίπτωση ανωτέρας βίας, εκτός από τις περιπτώσεις της παρ.24.5.1.4.   

24.5.3.5 Η ασφάλιση των µηχανηµάτων θα καλύπτει και την µετακίνηση, την µεταφορά και 

τους αναγκαίους ελιγµούς όλων των µηχανηµάτων προς και από την περιοχή του Έργου. Ή 

ευθύνη των ασφαλιστών εκτείνεται σε όλη τη χρονική περίοδο από την άφιξη στην περιοχή 

του έργου µέχρι την αποµάκρυνσή τους από αυτό.   

24.5.3.6 Η ασφάλιση «κατά παντός κινδύνου» των µηχανηµάτων έργων µπορεί να γίνεται µε 

ανεξάρτητο ενιαίο ασφαλιστήριο, το οποίο ο Ανάδοχος ενδεχόµενα να διατηρεί σε ισχύ για 

µέρος ή το σύνολο του µηχανικού εξοπλισµού του.  Στην περίπτωση αυτή, για να 

αποφεύγεται διπλή ασφάλιση ο Ανάδοχος θα προσκοµίσει σχετική βεβαίωση από την 

Ασφαλιστική Εταιρεία ότι τα Μηχανήµατα τα οποία θα χρησιµοποιήσει στο συγκεκριµένο έργο 

«καλύπτονται για τις ίδιες ζηµιές τους µε το Ασφαλιστήριο υπ΄αριθµ………………….το οποίο 

είναι σε ισχύ και ανανεώνεται κανονικά».  Οι όροι ασφάλισης και οι αποζηµιώσεις στην 

προκειµένη περίπτωση θα πρέπει να µην είναι κατώτεροι από τους όρους που αναφέρθηκαν 

παραπάνω.  

24.6 Ασφάλιση αυτοκινήτων- αυτοκινούμενων μηχανημάτων έργων (Μ.Ε.)   

24.6.1 Ο Ανάδοχος υποχρεούται να έχει ασφαλισµένα σε ασφαλιστική εταιρεία, σύµφωνα µε 

την ισχύουσα Νοµοθεσία, τα αυτοκίνητα και τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων που 

προορίζονται για τις ανάγκες και την εξυπηρέτηση των Ερευνών, Κατασκευών και 

συντήρησης του Έργου, σύµφωνα µε τις ισχύουσες σχετικές διατάξεις.   

24.6.2 Υπεύθυνος για την τήρηση των όρων και τη φύλαξη των ανωτέρω Ασφαλιστηρίων 

είναι ο Ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να τα επιδεικνύει στη Επίβλεψη για έλεγχο, όποτε 

του ζητηθεί.   

24.6.3 Ή σύµβαση ασφαλίσεως αστικής ευθύνης από οχήµατα, υποχρεωτικώς θα καταρτισθεί 

εγγράφως, χωρίς τα µέλη να µπορούν να συµφωνήσουν εγκύρως άλλη ρύθµιση.   

24.6.4 ∆ιευκρινίζεται ότι τα αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων πρέπει να έχουν ατοµική 

ασφάλιση µε βάση τον αριθµό κυκλοφορίας τους και όχι τον αριθµό πλαισίου τους. Ως 

αυτοκινούµενα µηχανήµατα έργων, που εφοδιάζονται µε πινακίδες Μ.Ε. σύµφωνα µε την 

πλέον πρόσφατη ενηµέρωση του σχετικού πίνακα από την Αρµόδια Επιτροπή Κατάταξης 

θεωρούνται τα αναφερόµενα παρακάτω:   

Φορτωτής, εκσκαφέας, εκσκαφέας-φορτωτής, τρακτέρ-κοµπρεσέρ, φορτωτής-κοµπρεσέρ, 

προωθητής, ισοπεδωτής, γερανός, αντλία σκυροδέµατος, µπετονιέρα αυτοφορτωνόµενη, 

γεωτρύπανο, σφύρα, υδραυλική, µηχάνηµα επούλωσης λάκκων, εκχιονιστικό, γοµωτής, 

καδοφόρο, κόσκινο µηχανικό, εργοταξιακό αυτοκίνητο (τάµπερ), χιονοδιαστρωτήρας, 

κλιµακοφόρο, αναβατόριο, ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος, αλατοδιανοµέας, εκτοξευτής 

ασβεστοκονιάµατος, αµµοβολιστικό, µεταφορική ταινία, κλιµατιστικό, παρασκευαστής µπετόν, 

λιπαντής, µετατοπιστικό βαρέων αντικειµένων, επεξεργαστής απορριµµάτων. Πρέσα 

απορριµµάτων, πυροσβεστικό, σπαστήρας ελαστικών-πλαστικών, σταθµός βάσης και 



καταβρεκτήρας, καθώς και οποιοδήποτε άλλο µηχάνηµα απαιτείται για την έντεχνη και 

ασφαλή εκτέλεση των εργασιών της παρούσας εργολαβίας.   

24.7 Ειδικοί όροι που πρέπει να περιλμβάνονται στις ασφαλιστικές συμβάσεις του έργου .  

Στο ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παρ.24.5 θα περιλαµβάνονται οπωσδήποτε οι 

ακόλουθοι ειδικοί όροι:   

24.7.1 Στην έννοια της λέξης Ασφαλιζόµενος περιλαµβάνεται ο Ανάδοχος και το πάσης 

φύσεως προσωπικό που ασχολείται µε οποιαδήποτε συµβατική σχέση εργασίας µε αυτόν στα 

πλαίσια του συγκεκριµένου Έργου, καθώς επίσης και ο Κύριος του Έργου (ΚτΕ) και το 

προσωπικό αυτού, οι τυχόν Υπεργολάβοι και οι Μελετητές.  

24.7.2 Ο ΚτΕ, οι εκπροσωπούσες τον ΚτΕ Υπηρεσίες και το εν γένει προσωπικό τους, οι 

Σύµβουλοι του ΚτΕ (και/ή των Υπηρεσιών του) και το προσωπικό τούτων θεωρούνται Τρίτα 

πρόσωπα, σύµφωνα µε τους όρους και τις εξαιρέσεις της ασφαλιστικής κάλυψης µε την 

εφαρµογή του παραρτήµατος ¨∆ιασταυρούµενη ευθύνη αλλήλων¨ (cross liability), το οποίο 

καλύπτει την αστική ευθύνη των ασφαλιζόµενων φορέων.   

24.7.3 Η ασφαλιστική εταιρία θα υποχρεούται να αποκρούει οποιαδήποτε αγωγή εγείρεται 

τυχόν κατά:  - του Αναδόχου  - και/ή των Μελετητών  - και/ή του ΚτΕ  - και/ή των 

Εκπροσωπουσών τον ΚτΕ Υπηρεσιών  - και/ή µέρους ή συνόλου του προσωπικού των 

παραπάνω  µε την αιτίαση ευθύνης τους ή συνυπευθυνότητας τους στη βλάβη ή ζηµία από 

πράξη ή παράλειψη των παραπάνω προσώπων, οι οποίοι καλύπτονται από το ασφαλιστήριο 

Αστικής Ευθύνης έναντι Τρίτων, θα καταβάλει δε κάθε ποσό για βλάβη και/ή ζηµία που 

προκλήθηκε από πράξη ή παράλειψη των παραπάνω.  Ειδικότερα η ασφαλιστική εταιρεία θα 

καταβάλει κάθε ποσό εγγύησης για άρση τυχόν κατασχέσεων κλπ., που σχετίζονται µε την 

αστική ευθύνη µέσα στα όρια των ποσών που αναφέρονται εκάστοτε ως ανώτατα όρια 

ευθύνης των ασφαλιστών.   

24.7.4 Σε περίπτωση ολικής ή εκτεταµένης µερικής καταστροφής ή βλάβης του Έργου,  

Προκειµένου η ασφαλιστική εταιρεία να καταβάλει στον Ανάδοχο τη σχετική µε τη ζηµία κλπ., 

αποζηµίωση, πρέπει να έχει λάβει προηγουµένως την εγγραφή για το σκοπό αυτό 

συγκατάθεση του ΚτΕ.  Εφόσον ο ΚτΕ δεν παρέχει στην ασφαλιστική εταιρεία την εν λόγω 

συγκατάθεση, αυτόµατα και χωρίς άλλες διατυπώσεις (ειδικές, ή άλλου είδους εντολή, ή 

εξουσιοδότηση από τον Ανάδοχο) η απαίτηση του Αναδόχου κατά της ασφαλιστικής εταιρίας 

για την καταβολή της αποζηµίωσης εκχωρείται στον ΚτΕ και η ασφαλιστική εταιρεία 

αποδέχεται από τούδε και υποχρεώνεται να καταβάλει τη σχετική αποζηµίωση στον ΚτΕ, µετά 

από αίτηση του τελευταίου για το σκοπό αυτό.  Η εκχώρηση της απαίτησης αυτής του 

Αναδόχου στον ΚτΕ κατ΄ουδένα τρόπο τον απαλλάσσει από τις ευθύνες και υποχρεώσεις 

του, που απορρέουν από την Σύµβαση. 25 από 36   

24.7.5 Η ασφαλιστική εταιρία παραιτείται κάθε δικαιώµατος ανταγωγής κατά του ΚτΕ, των 

Συµβούλων του, των συνεργατών του και των υπαλλήλων τους σε περίπτωση που η βλάβη ή 

ζηµία οφείλεται σε πράξη ή παράλειψη, όχι ηθεληµένη, των παραπάνω προσώπων.   

24.7.6 Το ασφαλιστήριο δεν µπορεί να ακυρωθεί, τροποποιηθεί, ή να λήξει χωρίς την 

έγγραφη, µε συστηµένη επιστολή, πριν από εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες, σχετική 

ειδοποίηση της ασφαλιστικής εταιρείας, τόσο προς τον Ανάδοχο, όσο και προς τον ΚτΕ.   

24.7.7 Με το ενιαίο ασφαλιστήριο των καλύψεων της παραγράφου 24.5 θα καλύπτεται και η 

ευθύνη του ΚτΕ και/ή του προσωπικού των, που απορρέει από το άρθρο 9.2.2 του Αστικού 

Κώδικα (Ευθύνη Προστήσαντος).   



24.7.8 Με δεδοµένο ότι το έργο ασφαλίζεται σύµφωνα µε την πραγµατική του αξία (Αρχική 

Σύµβαση συν συµπληρωµατικές συµβάσεις) η ασφαλιστική εταιρεία παραιτείται του 

δικαιώµατος της υποασφάλισης.    

Άρθρο 25. Αυξοµείωση εργασιών - νέες εργασίες - κανονισµός τιµών µονάδος νέων 

εργασιών - υπερσυµβατικές εργασίες – αναθεώρηση.   

25.1 Αν µετά από απαίτηση της υπηρεσίας και σε ειδικές µόνο περιπτώσεις παραστεί ανάγκη 

εκτέλεσης νέων εργασιών ή µη εκτέλεσης συµβατικών, θα εφαρµόζεται ανάλογα το άρθρο 

156 του Ν. 4412/2016.   

25.2 Αν η αρτιότητα και λειτουργικότητα του έργου επιβάλλει την ανάγκη εκτέλεσης νέων επί 

µέρους εργασιών, ύστερα πάντοτε από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας, θα συντάσσεται 

αντίστοιχα Πρωτόκολλο Κανονισµού Τιµών Μονάδος Νέων Εργασιών, σύµφωνα µε τις 

κείµενες διατάξεις (παράγραφο 5 του άρθρου 156 του Ν.4412/2016). Το ίδιο ισχύει και για την 

περίπτωση της µη εκτέλεσης συµβατικών εργασιών που περιλαµβάνονται στα κατ’ αποκοπή 

τιµήµατα ή και την εκτέλεση συµβατικών εργασιών, περιλαµβανοµένων µεν στα κατ’ αποκοπή 

τιµήµατα αλλά σε ποσότητες που υπερβαίνουν τις προβλεπόµενες από την µελέτη και δεν 

περιλαµβάνονται στο τιµολόγιο µελέτης εργασιών µε τιµές µονάδος.   

25.3 Η κοστολόγηση των εργασιών αυτών θα γίνεται βάσει των διατάξεων της παραγράφου 

5.α, β, γ του άρθρου 156 του Ν.4412/2016 .  

25.4 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία που αφορά το τµήµα του έργου που εκτελείται 

µε τιµές µονάδος, η τιµή της που θα κανονιστεί σύµφωνα µε τα παραπάνω 25.2. και 25.3. θα 

µειώνεται κατά το προσφερθέν από τον ανάδοχο ποσοστό έκπτωσης της αντίστοιχης 

κατηγορίας στην οποία υπάγεται και θα προσαυξάνεται κατά το εργολαβικό ποσοστό (18%) 

για γενικά έξοδα και όφελος του αναδόχου.   

25.5 Προκειµένου για νέα επί µέρους εργασία ή εργασία σε ποσότητα επί πλέον ή επί έλατο 

της προβλεποµένης από την µελέτη που αφορά στο τµήµα του έργου που εκτελείται µε κατ' 

αποκοπή τίµηµα η τιµή θα κανονίζεται, σύµφωνα µε όσα ορίζονται στην παράγραφο 25.3   

25.6 Για την αναθεώρηση της αξίας του έργου, έχουν εφαρµογή οι διατάξεις του άρθρου 153 

του Ν.4412/2016.   

25.7 Οι µεταβολές των εργασιών (αύξηση ή µείωση) καθώς και οι νέες εργασίες που θα 

εκτελεσθούν γίνονται συµβατικό αντικείµενο µε σύνταξη ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών 

και έγκριση του από την Προϊσταµένη Αρχή. Γενικά για την διαδικασία σύνταξης και έγκρισης 

του (Α.Π.Ε) εφαρµόζονται οι διατάξεις του άρθρου 156 του Ν.4412/2016.   

Άρθρο 26. Προσωρινή και οριστική παραλαβή - Βεβαίωση περάτωσης εργασιών 

∆ιοικητική παραλαβή   

26.1 Για τη βεβαίωση περάτωσης του έργου ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 168 του 

Ν.4412/2017   

26.2 Για τη διοικητική παραλαβή για χρήση, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016   

26.3 Για την προσωρινή παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 170 

του Ν.4412/2016.     

26.4 Για την οριστική παραλαβή του έργου ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του άρθρου 172 του 

Ν. 4412/2016   



 Άρθρο 27. ∆οκιµές εγκαταστάσεων   

27.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται αµέσως µετά την περάτωση των εγκαταστάσεων να κάνει µε 

δικά του µέσα, όργανα και δαπάνες (σε αυτές περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας 

καυσίµων, η δαπάνη κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας κλπ), τις απαιτούµενες δοκιµές οι 

οποίες θα επαναλαµβάνονται µέχρι πλήρους ικανοποίησης των απαιτητών αποτελεσµάτων, 

οπότε και θα συντάσσεται πρωτόκολλο δοκιµών που θα υπογράφεται από τον επιβλέποντα 

µηχανικό, τους χρήστες του έργου και τον ανάδοχο και θα περιλαµβάνεται στο πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής.   

27.2 Οι δοκιµές θα εκτελούνται σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς. Επίσης οι δοκιµές, 

οι έλεγχοι και τα αντίστοιχα πρωτόκολλα για τις Η/Μ εγκαταστάσεις θα πραγµατοποιούνται 

σύµφωνα µε την Γενική Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων Η/Μ Εγκαταστάσεων (Γ.Τ.Σ.Υ. 

Η/Μ), τις αντίστοιχες Τ.Ο.Τ.Ε.Ε., τους κανονισµούς εγκαταστάσεων, τα Ελληνικά και 

Ευρωπαϊκά πρότυπα, τις οδηγίες της Ε.Ε. και τον νόµο.   

27.3 Ο ανάδοχος οφείλει µε την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων και πριν από την 

παραλαβή τους, να συντάξει χωρίς πρόσθετη αµοιβή και να υποβάλει στην Επίβλεψη σε δύο 

(2) αντίγραφα, πλήρεις και λεπτοµερειακές οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης 

των εγκαταστάσεων που εκτελέσθηκαν απ' αυτόν. Μία σειρά από τις οδηγίες αυτές 

καταχωρείται στο φάκελο της επίβλεψης, ενώ η άλλη διαβιβάζεται στο αρχείο του κυρίου του 

έργου.   

27.4 Ο ανάδοχος οφείλει επίσης, πριν από την παράδοση των εγκαταστάσεων να διδάξει 

στους χρήστες του κυρίου του έργου και κυρίως στους τελικούς χρήστες, την χρήση και τον 

χειρισµό των εγκαταστάσεων. 

27.5 Κατά τον χρόνο της υποχρεωτικής συντήρησης του έργου οφείλει να επιθεωρεί κατά 

κανονικά χρονικά διαστήµατα τις εγκαταστάσεις και να τις διατηρεί σε αρίστη κατάσταση, 

χωρίς πρόσθετη αµοιβή γι' αυτό. Γενικά για την υποχρεωτική συντήρηση των έργων και το 

χρόνο εγγύησης ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 171 του Ν.4412/2016.   

27.6 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν επανορθώσει βλάβη ή ζηµιά για την οποία ευθύνεται 

ο ίδιος, µέσα στην προθεσµία που θα του ορισθεί για το σκοπό αυτό, ο κύριος του έργου έχει 

το δικαίωµα να εκτελέσει την επανόρθωση αυτή απ' ευθείας, σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου.  

27.7 Για την συναρµολόγηση των µηχανηµάτων, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να 

περιορισθεί στον εντός του κτιρίου χώρο που θα υποδειχθεί από την επίβλεψη και να πάρει 

τα κατάλληλα µέτρα για να µην παρεµποδίζεται η εντός του κτιρίου κυκλοφορία του 

εργατοτεχνικού προσωπικού άλλων πιθανών εργασιών.   

 Άρθρο 28. Κατασκευαστικά σχέδια - Λήψη φωτογραφιών   

28.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος µε την αποπεράτωση των εργασιών και πριν από την 

προσωρινή  παραλαβή να συντάξει µε δαπάνες του και να παραδώσει σε τρία (3) αντίγραφα 

στην Υπηρεσία:   

28.2 Πλήρη σειρά εφαρµοσµένων σχεδίων σε ηλεκτρονική µορφή και σε έντυπη µορφή.   

28.3 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να πάρει και να εκτυπώσει µε δαπάνες του, έγχρωµες 

φωτογραφίες πριν από την έναρξη των εργασιών κατά τις πιο ενδιαφέρουσες φάσεις 

εκτέλεσης του έργου και µετά το πέρας των εργασιών, σύµφωνα µε τις υποδείξεις της 

Υπηρεσίας. Οι φωτογραφίες αυτές πρέπει να είναι ευκρινείς και καλλιτεχνικές µε µεγάλη 



ανάλυση.  Θα εκτυπώνονται τρία αντίτυπα από κάθε µία, και θα παραδίδονται δε και σε ηλεκτρονική 

µορφή.   

28.4 Επίσης ο ανάδοχος οφείλει οπωσδήποτε πριν την παραλαβή των εγκαταστάσεων, να 

συντάξει χωρίς ιδιαίτερη αµοιβή και να υποβάλλει στην Υπηρεσία σε τρία (3) αντίτυπα 

πλήρεις και λεπτοµερείς οδηγίες χειρισµού, λειτουργίας και συντήρησης των εγκαταστάσεων.   

 Άρθρο 29. Εργασίες που εκτελούνται από την Υπηρεσία ή άλλους αναδόχους  Φθορές 

από εγκαταστάσεις και από τον ανάδοχο   

29.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µην παρεµποδίζει την εκτέλεση των εργασιών που 

δεν συµπεριλαµβάνονται στην σύµβαση του, από άλλους εργολήπτες που έχει εγκαταστήσει 

ο κύριος του έργου, να διευκολύνει την εκτέλεση τους, µε τα µέσα που χρησιµοποιεί 

(ικριώµατα κλπ.) και να ρυθµίζει την εκτέλεση των εκτελουµένων από αυτόν εργασιών, ούτως 

ώστε να µην παρεµποδίζεται η εκτέλεση εργασιών από τον κύριο του έργου ή από άλλους 

εργολήπτες.   

29.2 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ανοίγει, να µορφώνει και να επαναφέρει στην 

αρχική κατάσταση τις απαιτούµενες, µε βάση τις ηλεκτροµηχανολογικές µελέτες και τις 

οδηγίες της επίβλεψης, οπές διέλευσης, φωλιές και αύλακες, για τον εντοιχισµό σωλήνων ή 

οποιωνδήποτε άλλων στοιχείων Η/Μ εγκαταστάσεων, χωρίς καµία ιδιαίτερη αποζηµίωση γιατί 

οι σχετικές δαπάνες περιλαµβάνονται στην οικονοµική προσφορά του.   

29.3 Απαγορεύεται ρητά η διάνοιξη ή η µόρφωση από τον ανάδοχο, οπών, φωλεών, και 

αυλακιών σε κατασκευές από σκυρόδεµα, χωρίς την έγγραφη έγκριση του επιβλέποντα 

µηχανικού.   

29.4 Οποιαδήποτε φθορά ή ζηµιά που προκληθεί από υπαιτιότητα του αναδόχου, σε 

οποιαδήποτε κατασκευή, βαρύνει τον ανάδοχο που είναι υποχρεωµένος να την 

αποκαταστήσει και να επαναφέρει τις κατασκευές που υπέστησαν την ζηµιά ή την φθορά, 

στην προηγούµενη τους κατάσταση. 

Άρθρο 30. Σκυροδέµατα   

30.1 Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Κανονισµού 

Τεχνολογίας Σκυροδέµατος όπως ισχύει κατά την ημερομηνία δημοπράτησης του έργου.  

Κατά την εκτέλεση των κατασκευών από σκυρόδεµα οποιασδήποτε κατηγορίας, ο ανάδοχος 

είναι υποχρεωµένος να συµµορφώνεται πλήρως µε τις διατάξεις του Κανονισµού Τεχνολογίας 

Σκυροδέµατος, ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1329/Β/06-11-2000), τις διορθώσεις παροραµάτων του 

ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 1153/Β/12-082003), τις νεώτερες προσθήκες του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 

447/Β/05-03-2004) και (ΦΕΚ 576/Β/28-04-2005), την τροποποίηση του ΕΚΩΣ 2000 (ΦΕΚ 

270/Β/16-03-2010), τον ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 2184/Β/20-12-1999), τις τροποποιήσεις – 

συµπληρώσεις του ΕΑΚ 2000 (ΦΕΚ 781/Β/18-06-2003), (ΦΕΚ 1153/Β/12-08-2003), (ΦΕΚ 

1154/Β/12-08-2003) και (ΦΕΚ 270/Β/16-03-2010).   

30.2 Η ανάµιξη των υλικών του σκυροδέµατος θα γίνεται αποκλειστικά µε µηχανικό 

αναµικτήρα, απόδοσης πολλαπλάσιου ακέραιου σάκου τσιµέντου.   

30.3 Οι κάθε είδους δαπάνες ελέγχων και προελέγχων βαρύνουν τον ανάδοχο του έργου. 

Όµοια τον ανάδοχο βαρύνουν και όλες οι αποζηµιώσεις Α, Β, Γ και ∆ της παρ. 13.7.7. του 

Κανονισµού Τεχνολογίας Σκυροδέµατος.  

30.4 Η συµπύκνωση του σκυροδέµατος όλων των οπλισµένων τµηµάτων κατασκευής θα 

γίνεται µε χρήση δονητών, χωρίς ιδιαίτερη αποζηµίωση του αναδόχου λόγω χρήσεως 



δονητών. Η δαπάνη αυτή περιλαµβάνεται στη συµβατική αµοιβή του αναδόχου, όπως θα έχει 

διαµορφωθεί µε την προσφορά του.   

30.5 Για τον έλεγχο του σκυροδέµατος θα εκτελούνται δοκιµές αντοχής µε λήψη δοκιµίων 

κατά την διάστρωση του. Η λήψη και οι δοκιµές των δοκιµίων θα πραγµατοποιούνται µε 

δαπάνες του αναδόχου, µε την παρουσία και τις οδηγίες της επίβλεψης (τρία δοκίµια 

ηµερησίως για κάθε σύνθεση και για κάθε 100 Μ3 σκυροδέµατος).  Λήψη πυρήνων 

(καρώτων) κατασκευών από σκυρόδεµα και δοκιµή της αντοχής τους θα γίνεται µε δαπάνες 

του αναδόχου, κατόπιν εντολής της Υπηρεσίας.   

Άρθρο 31. Χρήση έργου ή τµήµατός του πριν από την αποπεράτωση   

31.1 Ο εργοδότης δικαιούται παράλληλα µε την εκτέλεση των εργασιών να χρησιµοποιεί το 

όλο έργο ή τµήµα του, αν κατά την κρίση του, αυτή η χρήση είναι δυνατή (διοικητική 

παραλαβή για χρήση).   

31.2 Η πάρα πάνω χρήση δεν αποδεικνύει ότι ο εργοδότης παρέλαβε το έργο ή ότι αυτό 

εκτελέστηκε καλά και διατηρεί όλα τα δικαιώµατα του να ελέγξει και να παραλάβει εν καιρώ το 

έργο, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις και τους συµβατικούς όρους. Επίσης δεν απαλλάσσει 

τον ανάδοχο από τις ευθύνες και υποχρεώσεις που απορρέουν από την σύµβαση.   

31.3 Η πάρα πάνω παραλαβή για χρήση διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 169 του 

Ν.4412/2016.  31.4 Η διοικητική παραλαβή για χρήση δεν αναπληρώνει τη διενέργεια της 

προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου ( παρ. 5 άρθρου 169 του Ν.4412/2016 ).   

 Άρθρο 32. Σύνδεση µε δίκτυα Ο.Κ.Ω. – Εκδόσεις αδειών   

32.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται µε την εγκατάσταση στο έργο να φροντίσει µε δικές του 

δαπάνες την παροχή και σύνδεση του εργοταξίου του µε ∆ΕΗ, ΔΕΥΑ ,  ΟΤΕ για τις ανάγκες 

κατασκευής του έργου.   

32.2 Ο ανάδοχος υποχρεούται να φροντίσει µε κάθε δυνατό τρόπο να γίνει η παροχή και 

σύνδεση των κτηρίων του έργου µε τα δίκτυα των Ο.Κ.Ω (∆ΕΗ, ΔΕΥΑΞ , ΟΤΕ κλπ.).   

Άρθρο 33. Εξυπηρέτηση υπαλλήλων της Υπηρεσίας επίβλεψης   

33.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εξασφαλίσει την απρόσκοπτη άσκηση της 

επίβλεψης στα εργοστάσια που τυχόν κατασκευάζονται τµήµατα του έργου και γενικά σε 

όλους τους χώρους που κρίνει απαραίτητο η διευθύνουσα υπηρεσία. Ο διευθύνων από 

µέρους της αναδόχου επιχείρησης τα έργα υποχρεούται, µετά από ειδοποίηση της 

υπηρεσίας, να συνοδεύει τους υπαλλήλους που επιβλέπουν, διευθύνουν ή επιθεωρούν τα 

έργα, κατά τις µεταβάσεις για επίβλεψη, έλεγχο ή επιθεώρηση στον τόπο των έργων ή στους 

άλλους τόπους παραγωγής (138 παρ. 14 του Ν.4412/2016).   

 Άρθρο 34. Εξυπηρέτηση Οργανισµών και επιχειρήσεων Κοινής Ωφέλειας (Ο.Κ.Ω.)   

34.1. Ο ανάδοχος πρέπει να έχει υπόψη του ότι µπορεί στην περιοχή του έργου να υπάρχουν 

δίκτυα Ο.Κ.Ω. που θα πρέπει να µεταφερθούν από τους κυρίους τους.   

34.2. Με τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος δεν θα έχει καµία ανάµιξη, υποχρεούται όµως να 

παρέχει κάθε διευκόλυνση για την εκτέλεση τους, χωρίς να δικαιούται οποιαδήποτε 

αποζηµίωση για λόγους καθυστέρησης ή δυσχερειών στην εκτέλεση του έργου του.   

Άρθρο 35. Καθαρισµός κατασκευών - εργοταξίων - εγκαταστάσεων   



35.1 Ο ανάδοχος υποχρεούται πριν από την τυχόν παράδοση για χρήση τµήµατος του έργου 

ή του όλου έργου µετά την περαίωση του, να αφαιρέσει και να αποµακρύνει από όλους τους 

χώρους του εργοταξίου και των γύρω δρόµων, κάθε προσωρινή εγκατάσταση, απορρίµµατα, 

µηχανήµατα, εργαλεία, ικριώµατα, προσωρινές προστατευτικές κατασκευές και 

περιφράγµατα, πλεονάζοντα χρήσιµα ή άχρηστα υλικά, να καθαρίσει µε ειδικευµένο 

προσωπικό όλους τους χώρους του κτιρίου και του εργοταξίου, για την παράδοση τους, 

απολύτως καθαρών και γενικά να µεριµνήσει για ότι απαιτείται, ούτως ώστε το έργο να 

παραδοθεί καθ' όλα έτοιµο για χρήση και λειτουργία.   

35.2 Αν µετά από έγγραφη εντολή της Υπηρεσίας ο ανάδοχος δεν εκτελέσει τις πάρα πάνω 

35.1. εργασίες, µέσα σε χρονικό διάστηµα δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την 

κοινοποίηση της εντολής, οι εργασίες αυτές εκτελούνται σε βάρος και για λογαριασµό του 

αναδόχου, της δαπάνης παρακρατούµενης από την αµέσως επόµενη πληρωµή.   

Άρθρο 36. Γενικές υποχρεώσεις του αναδόχου   

36.1 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εγκαταστήσει µε δικές του δαπάνες στο εργοτάξιο, 

όλα τα προβλεπόµενα από τους όρους υγιεινής του άρθρου 24 του Π.∆. 447/75, όπως αυτό 

συµπληρώθηκε και τροποποιήθηκε µεταγενέστερα.   

36.2 Πριν από την έναρξη των εργασιών, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνήσει για 

την έκδοση κάθε κατά νόµον αδείας, καθιστάµενος ουσιαστικά και αποκλειστικά υπεύθυνος 

για κάθε παράβαση των διατάξεων που ισχύουν για την εκτέλεση των εργασιών.  

36.3 Επίσης πρέπει να µεριµνήσει για την τήρηση στα εργοτάξια όλων των στοιχείων που 

απαιτούνται από τον Νόµο, για την εφαρµογή των µέτρων ασφαλείας που επιβάλλεται να 

ληφθούν σ' όλη την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών, σύµφωνα µε το Π.∆. 447/75, περί 

ασφάλειας των εν τοις οικοδοµικές εργασίες ασχολουµένων µισθωτών, το Π.∆. 770/80, περί 

µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση οικοδοµικών εργασιών και το Π.∆. 1073/81, περί 

µέτρων ασφαλείας κατά την εκτέλεση εργασιών σε εργοτάξια οικοδοµών και πάσης φύσεως 

έργων αρµοδιότητος πολιτικού µηχανικού και κάθε άλλη διάταξη που θα ισχύει καθ' όλη την 

διάρκεια της κατασκευής του έργου. Ο ανάδοχος υποχρεούται να εφαρµόζει τα περί τάξεως 

και ασφάλειας επί ατυχηµάτων αστυνοµικές διατάξεις και έχει την αποκλειστική ευθύνη για 

οποιοδήποτε ατύχηµα ή βλάβη που θα συµβεί στον ίδιο, στο προσωπικό του ή σε τρίτους, 

από ενέργειες που έχουν άµεση ή έµµεση σχέση µε την εκτέλεση του έργου.   

36.4 Ο ανάδοχος οφείλει να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα µε την ισχύουσα 

νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε τις αποφάσεις 

του Υφυπουργού Περιβάλλοντος, Χωροταξίας και ∆ηµόσιων Έργων ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/ 2.3.2001 

(ΦΕΚ 266 Β΄), ∆ΕΕΠΠ/85/ 14.5.2001 (ΦΕΚ 686 Β΄) και ∆ΙΠΑ∆/οικ889/ 27.11.2002 (ΦΕΚ 16 

Β΄), στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες τροποποιήσεις ή άλλες 

αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης και της κατασκευής του 

έργου.   

36.5 Ο ανάδοχος υποχρεούται να τοποθετήσει τα απαιτούµενα σήµατα και πινακίδες σε όλες 

γενικά τις θέσεις που εκτελούνται εργασίες και να φροντίζει για την συντήρηση τους.   

36.6 Ο ανάδοχος ευθύνεται ποινικά και αστικά για κάθε ατύχηµα που θα οφείλεται στη µη 

λήψη των απαιτουµένων µέτρων ασφαλείας.   

36.7 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ανακοινώσει αµέσως στην ∆ιευθύνουσα το έργο Υπηρεσία, 

όλες τις απευθυνόµενες ή κοινοποιούµενες σ' αυτήν διαταγές και εντολές των διαφόρων 

Αρχών, σχετικά µε µέτρα ελέγχου και ασφαλείας σ' όλη την διάρκεια κατασκευής του έργου.   



36.8 Ο ανάδοχος έχει αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου τις ευθύνες του εργοδότη για  την 

εκτέλεση του έργου, απασχολούµενο εργατοτεχνικό κλπ. προσωπικό, στην περίπτωση που 

θα συµβεί ατύχηµα σ' αυτό.   

36.9 Ο ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το παρά πάνω προσωπικό του στο Ίδρυµα 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων (ΙΚΑ) και τα κατά κατηγορία εργαζοµένων, Ταµεία Επικουρικής 

Ασφάλισης. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εργαζόµενος δεν υπάγεται στις περί ΙΚΑ 

διατάξεις, ο ανάδοχος υποχρεούται να τον ασφαλίσει σε αναγνωρισµένη από το κράτος 

ασφαλιστική εταιρεία.   

36.10 Γενικά ο ανάδοχος έχει όλες τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις του 138 

του Ν . 4412/2016 και γενικότερα από όλες τις ισχύουσες νοµοθετικές διατάξεις.    

36.11 Οσον αφορά την υποβολή του μητρώου  του έργου , έχει εφαρμογή η αριθμ. 

ΔΝΣγ/οικ38108/ΦΝ/466/22-3-2017 (ΦΕΚ 1956/Β/7-6-2017) απόφαση Υπουργού Υποδομών 

και Μεταφορών .  

Άρθρο 37. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο*.   

37.1. Ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση για την τήρηση των διατάξεων της εργατικής 

νοµοθεσίας, των διατάξεων και κανονισµών για την πρόληψη ατυχηµάτων στο προσωπικό 

του, ή στο προσωπικό του φορέα του έργου, ή σε οποιονδήποτε τρίτο, ώστε να εξαλείφονται 

ή να ελαχιστοποιούνται οι κίνδυνοι ατυχηµάτων ή επαγγελµατικών ασθενειών κατά την φάση 

κατασκευής του έργου : Π∆ 305/96 (αρ.7-9), Ν.4412/2016 (αρ. 138 παρ.7), Ν. 3850/10** (αρ. 

42).   

37.2. Στα πλαίσια της ευθύνης του, ο ανάδοχος υποχρεούται :  α. Να εκπονεί κάθε σχετική 

µελέτη (στατική ικριωµάτων, µελέτη προσωρινής σήµανσης έργων κλπ.) και να λαµβάνει όλα 

τα σχετικά µέτρα Ν.4412/2016 (αρ.138 παρ.7).  β. Να λαµβάνει µέτρα προστασίας σύµφωνα 

µε την ισχύουσα νοµοθεσία στο Σχέδιο Ασφάλειας και Υγείας (ΣΑΥ), όπως αυτό ρυθµίζεται µε 

τις αποφάσεις του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε : ∆ΙΠΑ∆/οικ.177/2-3-01, ∆ΕΕΠΠ/85/14-5-01 και 

∆ΙΠΑ∆/οικ889/27-11-02, στο χρονοδιάγραµµα των εργασιών, καθώς και τις ενδεχόµενες 

τροποποιήσεις ή άλλες αναγκαίες αναπροσαρµογές των µελετών κατά τη φάση της µελέτης 

και της κατασκευής του έργου : Ν.4412/2016 (αρ. 37 παρ.8 και αρ.182).  γ. Να επιβλέπει 

ανελλιπώς την ορθή εφαρµογή των µέτρων ασφάλειας και υγείας των εργαζοµένων, να τους 

ενηµερώνει / εκπαιδεύει για την αναγκαιότητα της τήρησης των µέτρων αυτών κατά την 

εργασία, να ζητά τη γνώµη τους και να διευκολύνει τη συµµετοχή τους σε ζητήµατα ασφάλειας 

και υγείας : Π∆ 1073/81 (αρ. 111), Π∆ 305/96 (αρ.10,11), Ν.3850/10 (αρ. 42- 49). Για την 

σωστή εφαρµογή της παρ.γ στους αλλοδαπούς εργαζόµενους, είναι αυτονόητο ότι η γνώση 

από αυτούς της ελληνικής γλώσσας κρίνεται απαραίτητη ώστε να µπορούν να κατανοούν την 

αναγκαιότητα και τον τρόπο εφαρµογής των µέτρων ασφάλειας και υγείας (εκτός ειδικών 

περιπτώσεων όπου τµήµα ή όλο το έργο έχει αναλάβει να κατασκευάσει ξένη εξειδικευµένη 

εταιρεία).   

-----------------------------------------------------------------------------------------    

* H έννοια του εργοταξίου ορίζεται στο άρθρο 2 παρ.1 σε συνδυασµό µε το παράρτηµα Ι του 

άρθρου 12 του Π∆ 305/96.   

** O Ν.3850/10 Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων 

άρ. δεύτερο, καταργεί διατάξεις που ρυθµίζονται από αυτόν όπως διατάξεις  των : Ν.1568/85, 

Π∆ 294/88, Π∆ 17/96, κλπ  

37.3. Σύµφωνα µε τα προαναφερόµενα της παρ. 2, ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τα 

ακόλουθα :   



37.3.1 Εκ των προτέρων γνωστοποίηση - Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας ( ΣΑΥ ) - Φάκελος 

Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ) και συγκεκριµένα :  α. Να διαβιβάσει στην αρµόδια επιθεώρηση 

εργασίας πριν από την έναρξη των εργασιών, την εκ των προτέρων γνωστοποίηση, 

προκειµένου για εργοτάξιο µε προβλεπόµενη διάρκεια εργασιών που θα υπερβαίνει τις 30 

εργάσιµες ηµέρες και στο οποίο θα ασχολούνται ταυτόχρονα περισσότεροι από 20 

εργαζόµενοι ή ο προβλεπόµενος όγκος εργασίας θα υπερβαίνει τα 500 ηµεροµίσθια : Π∆ 

305/96 (αρ 3 παρ. 12 και 13). Η γνωστοποίηση καταρτίζεται σύµφωνα µε το παράρτηµα ΙΙΙ 

του άρθρου 12 του Π∆ 305/96.  β. Να ακολουθήσει τις υποδείξεις / προβλέψεις των ΣΑΥ-ΦΑΥ 

τ α ο ποία αποτελούν τµήµα της τεχνικής µελέτης του έργου (οριστικής ή εφαρµογής), 

σύµφωνα µε τις αποφάσεις και διατάγµατα που αναφέρονται στο Ν.4412/2016 (άρθρο 138 

παρ.7).  γ. Να αναπτύξει, να προσαρµόσει και να συµπληρώσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ της µελέτης 

(τυχόν παραλήψεις που θα διαπιστώσει ο ίδιος ή που θα του ζητηθούν από την Υπηρεσία), 

σύµφωνα µε την µεθοδολογία που θα εφαρµόσει στο έργο ανάλογα µε την κατασκευαστική 

του δυσκολία, τις ιδιαιτερότητές του, κλπ (µέθοδος κατασκευής, ταυτόχρονη εκτέλεση φάσεων 

εργασιών, πολιτική ασφάλειας, οργάνωση, εξοπλισµός, κλπ).  δ. Να αναπροσαρµόσει τα 

ΣΑΥ-ΦΑΥ ώστε να περιληφθούν σε αυτά εργασίες που θα προκύψουν λόγω τροποποίησης 

της εγκεκριµένης µελέτης και για τις οποίες θα απαιτηθούν τα προβλεπόµενα από την 

ισχύουσα νοµοθεσία, µέτρα ασφάλειας και υγείας : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.9) και ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο 

άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.  ε. Να τηρήσει τα ΣΑΥ-ΦΑΥ στο εργοτάξιο, κατά την 

εκτέλεση του έργου : Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.10) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του 

(τ.)ΥΠΕΧΩ∆Ε και να τα έχει στη διάθεση των ελεγκτικών αρχών.  στ. Συµπληρωµατικές 

αναφορές στο Σχέδιο Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και στο Φάκελο Ασφάλειας Υγείας (ΦΑΥ).  Το 

ΣΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό των κινδύνων για τους εργαζόµενους και 

για τα άλλα εµπλεκόµενα µέρη που παρευρίσκονται στο εργοτάξιο κατά τη διάρκεια 

κατασκευής του έργου.  Αντίστοιχα ο ΦΑΥ αποσκοπεί στην πρόληψη και στον περιορισµό 

των κινδύνων για όσους µελλοντικά ασχοληθούν µε τη συντήρηση ή την επισκευή του έργου.  

1. Το περιεχόµενο του ΣΑΥ και του ΦΑΥ αναφέρεται στο Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.5-7) και στις 

ΥΑ : ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/2001 (αρ.3) και ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, 

σύµφωνα και µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 138 παρ. 7 του Ν.4412/2016.  2. Η υποχρέωση 

εκπόνησης ΣΑΥ προβλέπεται σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ. 3 παρ.4), όταν :  α. Απαιτείται 

Συντονιστής στη φάση της µελέτης, δηλ. όταν θα απασχοληθούν περισσότερα του ενός 

συνεργεία στην κατασκευή.  β. Οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεστούν ενέχουν ιδιαίτερους 

κινδύνους : Π.∆.305/96 (αρθ.12 παράρτηµα ΙΙ).  γ. Απαιτείται εκ των προτέρων γνωστοποίηση 

στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  δ. Για την έναρξη των οικοδοµικών εργασιών, 

επιβάλλεται µε ευθύνη του κυρίου ή του έχοντος νόµιµο δικαίωµα: θεώρηση του σχεδίου και 

του φακέλου ασφάλειας και υγείας (ΣΑΥ,ΦΑΥ) του έργου από την αρµόδια Επιθεώρηση 

Εργασίας σύµφωνα µε το άρθρο 7 παρ.1 εδάφιο α΄ του Ν 4030/2011 (ΦΕΚ 249/Α/25-11- 

2011) και την αρ. πρωτ. 10201/27-3-2012 εγκύκλιο του Ειδ. Γραµµατέα του Σ.ΕΠ.Ε.    3. Ο 

ΦΑΥ καθιερώνεται ως απαραίτητο στοιχείο για την προσωρινή και την οριστική παραλαβή 

κάθε ∆ηµόσιου Έργου : ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ. 433/2000 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε, η οποία ενσωµατώθηκε 

στο Ν.3669/08 αρ. (73 και 75).  4. Μετά την αποπεράτωση του έργου, ο ΦΑΥ φυλάσσεται µε 

ευθύνη του Κυρίου του Έργου και το συνοδεύει καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής του : Π∆ 

305/96 (αρ. 3 παρ.11) και ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/889/2002 (παρ.2.9∆) του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.  5. 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε την εκπόνηση του ΣΑΥ και την κατάρτιση του ΦΑΥ περιλαµβάνονται 

στην ΕΓΚΥΚΛΙΟ 6 µε αρ. πρωτ. ∆ΙΠΑ∆/οικ/215/31-3-2008 του (τ.) ΥΠΕΧΩ∆Ε.   

37.3.2 Ανάθεση καθηκόντων σε τεχνικό ασφαλείας, γιατρό εργασίας (εφ’οσον απαιτείται)  – 

τήρηση στοιχείων ασφάλειας και υγείας  Ο ανάδοχος υποχρεούται :  α. Να αναθέσει 

καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας αν στο έργο απασχολήσει λιγότερους από 50 εργαζόµενους 

σύµφωνα µε το Ν. 3850/10 (αρ.8 παρ.1 και αρ.12 παρ.4).   



β. Να αναθέσει καθήκοντα τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, αν απασχολήσει στο 

έργο 50 και άνω εργαζόµενους, σύµφωνα µε το Ν.3850/10 (αρ.8 παρ.2 και αρ. 4 έως 25).  γ. 

Τα παραπάνω καθήκοντα µπορεί να ανατεθούν σε εργαζόµενους στην επιχείρηση ή σε άτοµα 

εκτός της επιχείρησης ή να συναφθεί σύµβαση µε τις Εξωτερικές Υπηρεσίες Προστασίας και 

Πρόληψης ή να συνδυαστούν αυτές οι δυνατότητες.  Η ανάθεση καθηκόντων σε άτοµα εντός 

της επιχείρησης γίνεται εγγράφως από τον ανάδοχο και αντίγραφό της κοινοποιείται στην 

τοπική Επιθεώρηση Εργασίας, συνοδεύεται δε απαραίτητα από αντίστοιχη δήλωση 

αποδοχής : Ν.3850/10 (αρ.9).  δ. Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του αναδόχου καθώς και 

των τεχνικού ασφαλείας και ιατρού εργασίας, εντάσσεται και η υποχρεωτική τήρηση στο 

εργοτάξιο, των ακόλουθων στοιχείων :  1. Γραπτή εκτίµηση προς τον ανάδοχο, από τους 

τεχνικό ασφάλειας και ιατρό εργασίας, των υφισταµένων κατά την εργασία κινδύνων για την 

ασφάλεια και την υγεία, συµπεριλαµβανοµένων εκείνων που αφορούν οµάδες εργαζοµένων 

που εκτίθενται σε ιδιαίτερους κινδύνους Ν.3850/10 (αρ.43 παρ. 1 α και παρ.3-8).  2. Βιβλίο 

υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας στο οποίο θα αναγράφουν τις 

υποδείξεις τους ο Τεχνικός ασφαλείας και ο γιατρός εργασίας Ν.3850/10 (αρ.14 παρ.1 και 

αρ.17 παρ.1).  Ο ανάδοχος υποχρεούται να λαµβάνει ενυπόγραφα γνώση των υποδείξεων 

αυτών.  Το βιβλίο υποδείξεων τεχνικού ασφαλείας και γιατρού εργασίας σελιδοµετρείται και 

θεωρείται από την αρµόδια επιθεώρηση εργασίας.  Αν ο ανάδοχος διαφωνεί µε τις γραπτές 

υποδείξεις και συµβουλές του τεχνικού ή του ιατρού εργασίας (Ν 3850/10 αρ.20 παρ.4 ), 

οφείλει να αιτιολογεί τις απόψεις του και να τις κοινοποιεί και στην Επιτροπή Υγείας και 

Ασφάλειας (Ε.Υ.Α.Ε) ή στον εκπρόσωπο των εργαζοµένων των οποίων η σύσταση και οι 

αρµοδιότητες προβλέπονται από τα άρθρα 4 και 5 του Ν.3850/10.  Σε περίπτωση διαφωνίας 

η διαφορά επιλύεται από τον επιθεωρητή εργασίας και µόνο.  3. Βιβλίο ατυχηµάτων στο 

οποίο θα περιγράφεται η αιτία και η περιγραφή του ατυχήµατος και να το θέτει στη διάθεση 

των αρµόδιων αρχών Ν.3850/10 (αρ.43παρ.2β).Τα µέτρα που λαµβάνονται για την 

αποτροπή επανάληψης παρόµοιων ατυχηµάτων, καταχωρούνται στο βιβλίο υποδείξεων 

τεχνικού ασφαλείας.  Ο ανάδοχος οφείλει να αναγγέλλει στις αρµόδιες επιθεωρήσεις 

εργασίας, στις πλησιέστερες αστυνοµικές αρχές και στις αρµόδιες υπηρεσίες του 

ασφαλιστικού οργανισµού στον οποίο υπάγεται ο εργαζόµενος όλα τα εργατικά ατυχήµατα 

εντός 24 ωρών και εφόσον πρόκειται περί σοβαρού τραυµατισµού ή θανάτου, να τηρεί 

αµετάβλητα όλα τα στοιχεία που δύναται να χρησιµεύσουν για εξακρίβωση των αιτίων του 

ατυχήµατος Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2α).  4. Κατάλογο των εργατικών ατυχηµάτων που είχαν 

ως συνέπεια για τον εργαζόµενο ανικανότητα εργασίας µεγαλύτερη των τριών εργάσιµων 

ηµερών Ν.3850/10 (αρ.43 παρ.2γ).  5. Ιατρικό φάκελο κάθε εργαζόµενου Ν 3850/10 (αρ.18 

παρ.9). 32 από 36   

37.3.3 Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ)  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο 

εργοτάξιο Ηµερολόγιο Μέτρων Ασφάλειας (ΗΜΑ), όταν απαιτείται εκ των προτέρων 

γνωστοποίηση στην αρµόδια επιθεώρηση εργασίας, πριν την έναρξη των εργασιών στο 

εργοτάξιο σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.3 παρ.14) σε συνδυασµό µε την Υ.Α 130646/1984 

του (τ.) Υπουργείου Εργασίας.  Το ΗΜΑ θεωρείται, σύµφωνα µε την παραπάνω Υ.Α, από τις 

κατά τόπους ∆/νσεις, Τµήµατα ή Γραφεία Επιθεώρησης Εργασίας και συµπληρώνεται από 

τους επιβλέποντες µηχ/κούς του αναδόχου και της ∆/νουσας Υπηρεσίας, από τους 

υπόχρεους για την διενέργεια των τακτικών ελέγχων ή δοκιµών για ό,τι αφορά τα 

αποτελέσµατα των ελέγχων ή δοκιµών, από το αρµόδιο όργανο ελέγχου όπως ο επιθεωρητής 

εργασίας, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.113 ), Ν.1396/83 (αρ. 8) και την Εγκύκλιο 27 του (τ.) 

ΥΠΕΧΩ∆Ε µε αρ.πρωτ. ∆ΕΕΠΠ/208 /12-9-2003.   

37.3.4 Συσχετισµός Σχεδίου Ασφάλειας Υγείας (ΣΑΥ) και Ηµερολόγιου Μέτρων Ασφάλειας 

(ΗΜΑ)  Για την πιστή εφαρµογή του ΣΑΥ κατά την εξέλιξη του έργου, πρέπει αυτό να 

συσχετίζεται µε το ΗΜΑ. Στα πλαίσια του συσχετισµού αυτού, να σηµειώνεται στο Η.Μ.Α. 

κάθε αναθεώρηση και εµπλουτισµός του ΣΑΥ και επίσης σε ειδική στήλη του, να γίνεται 

παραποµπή των αναγραφόµενων υποδείξεων / διαπιστώσεων στην αντίστοιχη σελίδα του 



ΣΑΥ.  Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται και επιτυγχάνεται ο στόχος της πρόληψης του 

ατυχήµατος.   

37.4. Απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών στο 

εργοτάξιο.   

37.4.1 Προετοιµασία εργοταξίου – Μέσα Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ)  Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, κατά την εκτέλεση όλων των εργασιών, τα παρακάτω 

µέτρα ασφάλειας και υγείας :  α. Την ευκρινή και εµφανή σήµανση και περίφραξη του 

περιβάλλοντα χώρου του εργοταξίου µε ιδιαίτερη προσοχή στη σήµανση και περίφραξη των 

επικίνδυνων θέσεων : Π∆ 105/95, Π∆ 305//96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α, παρ. 18.1).  β. Τον 

εντοπισµό και τον έλεγχο προϋπαρχουσών της έναρξης λειτουργίας του εργοταξίου 

ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και εκτροπή τυχόν υπαρχόντων εναερίων ηλεκτροφόρων 

αγωγών έξω από το εργοτάξιο, ώστε να παρέχεται προστασία στους εργαζόµενους από τον 

κίνδυνο ηλεκτροπληξίας : Π∆ 1073/81 (αρ.7579), Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β, 

τµήµα II, παρ.2).  γ. Τη σήµανση των εγκαταστάσεων µε ειδικούς κινδύνους (αγωγοί ατµών 

θερµών, υγρών ή αερίων κλπ) και τα απαιτούµενα µέτρα προστασίας των εργαζοµένων από 

τους κινδύνους των εγκαταστάσεων αυτών : Π ∆ 1073/81 (αρ.92 - 95), Π∆ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV µέρος Α, παρ.6).  δ. Τη λήψη µέτρων αντιµετώπισης εκτάκτων καταστάσεων 

όπως : κατάρτιση σχεδίου διαφυγής - διάσωσης και εξόδων κινδύνου, πυρασφάλεια, 

εκκένωση χώρων από τους εργαζόµενους, πρόληψη - αντιµετώπιση πυρκαγιών & 

επικίνδυνων εκρήξεων ή αναθυµιάσεων, ύπαρξη πυροσβεστήρων, κλπ.: Π∆ 1073/81 (αρ. 92-

96), Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Α, παρ.3, 4, 8-10), Ν.3850/10 (αρ.30, 32, 45).  ε. 

Την εξασφάλιση παροχής πρώτων βοηθειών, χώρων υγιεινής και υγειονοµικού εξοπλισµού 

(ύπαρξη χώρων πρώτων βοηθειών, φαρµακείου, αποχωρητηρίων, νιπτήρων, κλπ) : Π∆ 

1073/81 (αρ.109,110), Ν.1430/84 (αρ.17,18), Π∆ 305/96 (αρ.12 παράρτ. IV µέρος Α, παρ.13, 

14).  στ. Την εξασφάλιση της δωρεάν χορήγησης Μέσων Ατοµικής Προστασίας (ΜΑΠ) στους 

εργαζόµενους όπως : προστατευτικά κράνη, µπότες ασφαλείας, φωσφορίζοντα γιλέκα, 

ολόσωµες ζώνες ασφαλείας, γυαλιά, κλπ, εφόσον τους ενηµερώσει εκ των προτέρων σχετικά 

µε τους κινδύνους από τους οποίους τους προστατεύει ο εξοπλισµός αυτός και τους δώσει 

σαφείς οδηγίες για τη χρήση του : Π.∆.1073/81(αρ.102108), Ν.1430/84 (αρ.16-18), ΚΥΑ 

Β.4373/1205/93 και οι τροποπ. αυτής ΚΥΑ 8881/94 και Υ.Α. οικ.Β.5261/190/97, Π.∆. 396/94, 

Π.∆. 305/96 (αρ.9,παρ.γ).   

37.4.2 Εργοταξιακή σήµανση – σηµατοδότηση, συστήµατα ασφαλείας, φόρτωση - εκφόρτωση 

– εναπόθεση υλικών, θόρυβος, φυσικοί, χηµικοί παράγοντες κλπ.  Ο ανάδοχος υποχρεούται :  

α. Να προβεί στην κατάλληλη σήµανση και σηµατοδότηση, µε σκοπό την ασφαλή διέλευση 

των πεζών και των οχηµάτων από την περιοχή κατασκευής του έργου, σύµφωνα µε :  - Την 

Υ.Α αριθ. ∆ΜΕΟ/Ο/613/16-2-2011 του τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι: «Οδηγίες Σήµανσης Εκτελούµενων 

Έργων» (ΟΜΟΕ-ΣΕΕΟ, τεύχος 7)  - Τη ΚΥΑ αριθ.6952/14-2-2011 του τ.ΥΠΕΚΑ και 

τ.ΥΠΥΜΕ∆Ι «Υποχρεώσεις και µέτρα για την ασφαλή διέλευση των πεζών κατά την εκτέλεση 

εργασιών σε κοινόχρηστους χώρους πόλεων και οικισµών που προορίζονται για την 

κυκλοφορία πεζών »  - Τις διατάξεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας : Ν.2696/99 (αρ. 9 – 11 

και αρ.52 ) και την τροπ. αυτού : Ν.3542/07 (αρ. 7-9 και αρ.46).  β. Να τηρεί τις απαιτήσεις 

ασφάλειας που αφορούν σε εργασίες εναπόθεσης υλικών στις οδούς, κατάληψης τµήµατος 

οδού και πεζοδροµίου: Ν. 2696/99 (αρ. 47, 48) και η τροπ. αυτού: Ν. 3542/07 (αρ.43,44).  γ. 

Να συντηρεί και να ελέγχει τακτικά τη λειτουργία των συστηµάτων ασφαλείας και να τηρεί τις 

απαιτήσεις ασφάλειας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, των φορητών ηλεκτρικών συσκευών, 

των κινητών προβολέων, των καλωδίων τροφοδοσίας, των εγκαταστάσεων φωτισµού 

εργοταξίου, κλπ : Π∆ 1073/81 (αρ.75-84), Π∆ 305/96 (αρ.8.δ και αρ.12,παραρτ.IVµέρος Α, 

παρ.2), Ν.3850/10 (αρ. 31,35).  δ. Να προβεί στα απαραίτητα µέτρα ασφάλειας που αφορούν 

σε εργασίες φόρτωσης, εκφόρτωσης, αποθήκευσης, στοίβαξης, ρίψης και µεταφοράς υλικών 

και άλλων στοιχείων : Π∆ 216/78, Π∆ 1073/81 (αρ.85-91), ΚΥΑ 8243/1113/91 (αρ.8), Π∆ 



305/96 [αρ. 8 (γ, ε, στ, ζ) και αρ.12 παραρτ. IV µέρος Α παρ.11 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4], 

Ν.2696/99 (αρ.32) και η τροπ. αυτού : Ν. 3542/07 (αρ.30).  ε. Να τηρεί µέτρα προστασίας των 

εργαζοµένων που αφορούν :  α) κραδασµούς : Π∆ 176/05, β) θόρυβο : Π∆ 85/91, Π∆ 149/06, 

γ) προφυλάξεις της οσφυϊκής χώρας και της ράχης από χειρωνακτική διακίνηση φορτίων : Π∆ 

397/94, δ) προστασία από φυσικούς, χηµικούς και βιολογικούς παράγοντες : Ν.3850/10 (άρ. 

36-41), Π∆ 82/10.   

37.4.3 Μηχανήµατα έργων / Εξοπλισµοί εργασίας - αποδεικτικά στοιχεία αυτών.  Οι 

εξοπλισµοί εργασίας χαρακτηρίζονται και κατατάσσονται ως µηχανήµατα έργων Π∆ 304/00 

(αρ.2).  α. Ο ανάδοχος οφείλει να ελέγχει τη σωστή λειτουργία και τον χειρισµό των 

µηχανηµάτων (χωµατουργικών και διακίνησης υλικών), των ανυψωτικών µηχανηµάτων, των 

οχηµάτων, των εγκαταστάσεων, των µηχανών και του λοιπού εξοπλισµού εργασίας (ζώνες 

ασφαλείας µε µηχανισµό ανόδου και καθόδου, κυλιόµενα ικριώµατα, φορητές κλίµακες, κλπ ) 

: Π∆ 1073/81 (αρ.17, 45-74 ), Ν 1430/84 (αρ.11-15), Π∆ 31/90, Π∆ 499/91, Π∆ 395/94 και οι 

τροπ. αυτού: Π∆ 89/99, Π∆ 304/00 και Π∆ 155/04, Π∆ 105/95 (παραρτ. IX), Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ.IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.7 - 9), ΚΥΑ 15085/593/03, ΚΥΑ αρ.∆13ε/4800/03, Π∆ 57/10, 

Ν.3850/10 (αρ. 34, 35).  β. Τα µηχανήµατα έργων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12 

παραρτ.IV, µέρος Β’, τµήµα ΙΙ, παρ.7.4 και 8.5) και το Π∆ 304/00 (αρ.2), πρέπει να 

συνοδεύονται από τα εξής στοιχεία :  1. Πινακίδες αριθµού κυκλοφορίας  2. Άδεια 

κυκλοφορίας  3. Αποδεικτικά στοιχεία ασφάλισης.  4. Αποδεικτικά πληρωµής τελών 

κυκλοφορίας (χρήσης)  5. Άδειες χειριστών µηχανηµάτων σύµφωνα µε το Π∆ 305/96 (αρ.12, 

παραρτ. IV, µέρος Β΄, τµήµα ΙΙ, παρ. 8.1.γ και 8.2) και το Π∆ 89/99 (παραρτ. II, παρ.2.1). 

Σηµειώνεται ότι η άδεια χειριστού µηχανήµατος συνοδεύει τον χειριστή.  6. Βεβαίωση 

ασφαλούς λειτουργίας του εξοπλισµού εργασίας (ορθή συναρµολόγηση - εγκατάσταση, καλή 

λειτουργία) και αρχείο συντήρησης αυτού στο οποίο θα καταχωρούνται τα αποτελέσµατα των 

ελέγχων σύµφωνα µε το Π∆ 89/99 (αρ. 4α παρ.3 και 6). 34 από 36  7. Πιστοποιητικό 

επανελέγχου ανυψωτικού µηχανήµατος, οδηγίες χρήσης, συντήρησης και αντίστοιχο βιβλίο 

συντήρησης και ελέγχων αυτού σύµφωνα µε την ΚΥΑ 15085/593/03 ( αρ.3 και αρ.4. παρ.7 ).   

37.5. Νοµοθετήµατα που περιέχουν πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο 

εργοτάξιο, τα οποία τηρούνται κατά περίπτωση, ανάλογα µε το είδος των εργασιών του 

εκτελούµενου έργου.  Ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί στο εργοτάξιο, πέρα από τα 

προαναφερόµενα, πρόσθετα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας, κατά περίπτωση, 

ανάλογα µε το είδος των εργασιών του εκτελούµενου έργου.  Τα εν λόγω απαιτούµενα µέτρα 

αναφέρονται στα παρακάτω νοµοθετήµατα :   

37.5.1 Κατεδαφίσεις:  Ν 495/76, Π∆ 413/77, Π∆ 1073/81 (αρ.18 -33, 104), ΚΥΑ 8243/1113/91 

(αρ.7), ΥΑ 31245/93, Ν.2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ ), Υ.Α. 3009/2/21- γ/94, 

Υ.Α. 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ 

Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 305/96 (αρ. 12, παραρτ.IV µέρος Β τµήµα II, παρ.11), ΚΥΑ 3329/89 

και η τροπ. αυτής : Υ.Α. Φ.28/18787/1032/00, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού Π∆ 2/06, Π∆ 

212/06,ΥΑ 21017/84/09.   

37.5.2 Εκσκαφές (θεµελίων, τάφρων, φρεάτων, κλπ), Αντιστηρίξεις:  Ν. 495/76, Π∆ 413/77, 

Π∆ 1073/81 (αρ.2-17, 40-42 ), ΥΑ αρ. 3046/304/89 (αρ.8- ασφάλεια και αντοχή κτιρίων, 

παρ.4), ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 2168/93, Π∆ 396/94 

(αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 3009/2/21-γ/94, ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, Π∆ 455/95 και η τροπ. αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 

305/96 (αρ. 12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 10 ). 

37 5.3 Ικριώµατα και κλίµακες, Οδοί κυκλοφορίας – ζώνες κινδύνου, Εργασίες σε ύψος, 

Εργασίες σε στέγες.  Π∆ 778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.34-44), Ν.1430/84 (αρ. 7-10), ΚΥΑ 

16440/Φ.10.4/445/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), Π∆ 155/04, Π∆ 305/96 (αρ. 12, 

παραρτ.IV µέρος Α παρ.1, 10 και µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.4-6,14 ).   



37.5.4 Εργασίες συγκόλλησης, οξυγονοκκοπής & λοιπές θερµές εργασίες  Π∆ 95/78, Π∆ 

1073/81 (αρ.96, 99,.104, 105 ), Π∆ 70/90 (αρ.15), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Πυροσβεστική ∆ιάταξη 7 Απόφ.7568 Φ.700.1/96, ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99.   

37.5.5 Κατασκευή δοµικών έργων (κτίρια, γέφυρες, τοίχοι αντιστήριξης, δεξαµενές, κλπ.)  Π∆ 

778/80, Π∆ 1073/81 (αρ.26- 33, αρ.98), ΥΑ 3046/304/89, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), 

Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ. 12).   

37.5.6 Προετοιµασία και διάνοιξη σηράγγων και λοιπών υπογείων έργων.  (Σήραγγες 

κυκλοφορίας οχηµάτων, αρδευτικές σήραγγες, υπόγειοι σταθµοί παραγωγής ενέργειας και 

εργασίες που εκτελούνται στα υπόγεια στεγασµένα τµήµατα των οικοδοµικών ή άλλης φύσης 

έργων και σε στάθµη χαµηλότερη των 6.00 µ. κάτω από την επιφάνεια της γης.)  Ν.495/76, 

Π∆ 413/77, Π∆ 225/89, ΚΥΑ 3329/89 και η τροπ. αυτής : ΥΑ Φ.28/18787/1032/00, Ν. 

2168/93, Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 παραρτ. ΙΙΙ), ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 και οι τροπ. αυτής : ΥΑ 

Φ.6.9/13370/1560/95 και ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96, ΥΑ 3009/2/21-γ/94, Π∆ 455/95 και η τροπ. 

αυτού: Π∆ 2/06, Π∆ 305/96 (αρ.12 παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.10).   

37.5.7 Καταδυτικές εργασίες σε Λιµενικά έργα.  (Υποθαλάσσιες εκσκαφές, διαµόρφωση 

πυθµένα θαλάσσης, κατασκευή προβλήτας κλπ µε χρήση πλωτών ναυπηγηµάτων και 

καταδυτικού συνεργείου.) Π∆ 1073/81 (αρ.100), Ν 1430/84 (αρ.17), Π∆ 396/94 (αρ.9 παρ.4 

παραρτ.ΙΙΙ), ΥΑ 3131.1/20/95/95, Π∆ 305/96 (αρ.12, παραρτ. IV µέρος Β τµήµα ΙΙ παρ.8.3 και 

παρ.13).   

37.6. Ακολουθεί κατάλογος µε τα νοµοθετήµατα και τις κανονιστικές διατάξεις που 

περιλαµβάνουν τα απαιτούµενα µέτρα ασφάλειας και υγείας στο εργοτάξιο.  ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 

ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΩΝ ∆ΙΑΤΑΞΕΩΝ:  «ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ 

ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΤΑΞΙΟ»  A. ΝΟΜΟΙ  Ν. 495/76 (ΦΕΚ 337/Α/76), 

Ν.1396/83 (ΦΕΚ 126/Α/83), Ν. 1430/84 (ΦΕΚ 49/Α/84), 35 από 36  Ν. 2168/ 93 (ΦΕΚ 

147/Α/93),Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/Α/99), Ν. 3542/07 (ΦΕΚ 50/Α/07),  Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 

116/Α/08), Ν. 3850/10 (ΦΕΚ 84/Α/10), Ν. 4030/12 (ΦΕΚ 249/Α/12)  Β. ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΑ 

∆ΙΑΤΑΓΜΑΤΑ  Π. ∆. 413/77 (ΦΕΚ 128/Α/77),   Π. ∆. 95/78 (ΦΕΚ 20/Α/78),        Π. ∆. 216/78 

(ΦΕΚ 47/Α/78),  Π. ∆. 778/80 (ΦΕΚ 193/Α/80),   Π. ∆. 1073/81 (ΦΕΚ 260/A/81),  Π. ∆. 225/89 

(ΦΕΚ 106/Α/89),  Π. ∆. 31/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),       Π. ∆. 70/90 (ΦΕΚ 31/Α/90),        Π. ∆. 85/91 

(ΦΕΚ 38/Α/91),  Π. ∆. 499/91 (ΦΕΚ 180/Α/91),   Π. ∆. 395/94 (ΦΕΚ 220/Α/94),    Π. ∆. 396/94 

(ΦΕΚ 220/Α/94),  Π. ∆. 397/94 (ΦΕΚ 221/Α/94),   Π. ∆. 105/95 (ΦΕΚ 67/Α/95),      Π. ∆. 

455/95 (ΦΕΚ 268/Α/95),  Π. ∆. 305/96 (ΦΕΚ 212/Α/96),  Π. ∆. 89/99 (ΦΕΚ 94/Α/99),         Π. 

∆. 304/00 (ΦΕΚ 241/Α/00),  Π. ∆. 155/04 (ΦΕΚ 121/Α/04),  Π. ∆. 176/05 (ΦΕΚ 227/Α/05),     

Π. ∆. 149/06 (ΦΕΚ 159/Α/06),  Π. ∆. 2/06 (ΦΕΚ 268/Α/06),      Π. ∆. 212/06 (ΦΕΚ 212/Α/06),     

Π. ∆. 82/10 (ΦΕΚ 145/Α/10),  Π. ∆. 57/10 (ΦΕΚ 97/Α/10)  Γ. ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ  ΥΑ 

130646/84 (ΦΕΚ 154/Β/84),  ΚΥΑ 3329/89 (ΦΕΚ 132/Β/89),  ΚΥΑ 8243/1113/91 (ΦΕΚ 

138/Β/91), ΚΥΑαρ.οικ.Β.4373/1205/93 (ΦΕΚ 187/Β/93),  ΚΥΑ 16440/Φ.10.4/445/93 (ΦΕΚ 

765/Β/93),  ΚΥΑ αρ. 8881/94 (ΦΕΚ 450/Β/94),  ΥΑ αρ.οικ. 31245/93 (ΦΕΚ 451/Β/93),  ΥΑ 

3009/2/21-γ/94 (ΦΕΚ 301/Β/94),  ΥΑ 2254/230/Φ.6.9/94 (ΦΕΚ 73/Β/94),  ΥΑ 3131.1/20/95/95 

(ΦΕΚ 978/Β/95),  ΥΑ Φ.6.9/13370/1560/95 (ΦΕΚ 677/Β/95),  ΥΑ Φ6.9/25068/1183/96 (ΦΕΚ 

1035/Β/96),  Υ.Α αρ.οικ.Β.5261/190/97 (ΦΕΚ 113/Β/97),  ΚΥΑ αρ.οικ.16289/330/99 (ΦΕΚ 

987/Β/99),  ΚΥΑαρ.οικ.15085/593/03 (ΦΕΚ 1186/Β/03), ΚΥΑ 

αρ.∆13ε/4800/03(ΦΕΚ708/Β/03),  ΚΥΑ αρ.6952/11 (ΦΕΚ 420/Β/11),  ΥΑ 3046/304/89 (ΦΕΚ 

59/∆/89), ΥΑ Φ.28/18787/1032/00 (ΦΕΚ 1035/Β/00), ΥΑ αρ. οικ. 433/2000 (ΦΕΚ 1176/Β/00), 

ΥΑ ∆ΕΕΠΠ/οικ/85/01 (ΦΕΚ 686/Β/01),  ΥΑ ∆ΙΠΑ∆/οικ/177/01 (ΦΕΚ 266/Β/01),  ΥΑ 

∆ΙΠΑ∆/οικ/889/02 (ΦΕΚ 16/Β/03), ΥΑ ∆MEO/Ο/613/11 (ΦΕΚ 905/Β/11),  ΥΑ 21017/84/09 

(ΦΕΚ 1287/Β/09),  Πυροσβεστική διάταξη 7 Απόφ. 7568.Φ.700.1/96 (ΦΕΚ 155/Β/96)  ∆. 
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 Άρθρο 38. ∆ήλωση ανάληψης επίβλεψης   

38.1 Ο ανάδοχος υποχρεούνται (εφόσον απαιτείται) αµέσως µετά την υπογραφή της 

σύµβασης να υποβάλει δήλωση ανάληψης της επίβλεψης του έργου, στο αρµόδιο Γραφείο 

Πολεοδοµίας, χωρίς καµία αµοιβή, επιβαρυνόµενος µε κάθε σχετική δαπάνη για την 

διαδικασία αυτή. Είναι δυνατόν η ανάληψη της επίβλεψης αυτής να γίνει από τον υπεύθυνο 

µηχανικό τού έργου (άρθρο 10 της παρούσης Ε.Σ.Υ).Σε κάθε περίπτωση αντίγραφο του 

εγγράφου της ανάληψης της επίβλεψής, άµεσα µε την έκδοσή της, υποβάλλεται υποχρεωτικά 

στην Υπηρεσία .   

38.2 Στην περίπτωση που η ανάληψη της επίβλεψης γίνει από άλλο µηχανικό, αυτό πρέπει 

να γνωστοποιηθεί έγκαιρα στην Υπηρεσία από τον ανάδοχο για την αρµόδια έγκριση.   

38.3 Σε περίπτωση αντικατάστασης του µηχανικού που θα αναλάβει την επίβλεψη, ο 

ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να επαναλάβει την διαδικασία αντικατάστασης του 

επιβλέποντα στην αρµόδια Πολεοδοµική Αρχή.   

38.4 Σε κάθε περίπτωση η άρνηση του αναδόχου για την ανάληψη της επίβλεψης του έργου 

(είτε αρχική είτε ενδιάµεση), επισύρει την ποινή έκπτωσης τηρουµένης από την Υπηρεσία της 

διαδικασίας του άρθρου 160 του Ν.4412/2016.   

38.5 Τις όποιες δαπάνες (αµοιβή, φόρος, κρατήσεις κ.λ.π.) για την ανάληψη της πάρα πάνω 

επίβλεψης έλαβαν υπ’ όψιν τους οι διαγωνιζόµενοι για την διαµόρφωση της οικονοµικής 

προσφοράς τους και την περιέλαβαν σ' αυτήν.  

Άρθρο 39ο: Ειδικοί όροι εκτελέσεως του έργου  

39.1   ∆ε θα πραγµατοποιούνται οχλούσες εργασίες κατά τις ώρες κοινής ησυχίας.  

39.2  Κατά τις εργασίες καθαιρέσεων θα πρέπει να λαµβάνονται όλα τα απαραίτητα µέτρα για 

την αποφυγή διαρροής σκόνης σε άλλους πλην των επισκευαζοµένων χώρων.  

39.3 Κατά τις εργασίες απόρριψης υλικών και φορτοεκφορτώσεων ο εργολάβος οφείλει να 

εξασφαλίζει την απρόσκοπτη κίνηση πεζών και τροχοφόρων και να την ρυθµίζει µε 

υπαλλήλους του και κατάλληλες πινακίδες.   

39.4  Απαγορεύεται η ρίψη υλικών από ψηλά, εκτός εάν υπάρχει επιτηρητής που θα φροντίζει 

να φράσσεται ο επικίνδυνος χώρος, να προσέχει µην πλησιάσει κανείς και να κανονίζει πότε 

θα αρχίσει ή ρίψη, άρθρο 90, του Π.∆. 1073/81.  

39.5  Τα υλικά αποξηλώσεων θα αποµακρύνονται το πολύ εντός 48 ωρών από τον χώρο του 

έργου, µε ευθύνη και δαπάνες του αναδόχου, χωρίς καµία πρόσθετη αποζηµίωσή του. Ο 

ανάδοχος υποχρεούται να διατηρεί τους χώρους εντός και εκτός του κτιρίου καθαρούς, να 

αποµακρύνει αµέσως τα µπάζα τα οποία θα συγκεντρώνει σε συγκεκριµένο χώρο στην αυλή 

που θα υποδείξει η επίβλεψη και να µη δηµιουργεί εστίες µόλυνσης.  

39.6  Επιτρέπεται η εκτέλεση εργασίας υπερωριακής ή κατά τις αργίες σύµφωνα µε αυτά που 

ορίζει ο Νόµος. Σε περίπτωση εκτέλεσης τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος δεν δικαιούται να 

ζητήσει πρόσθετη αµοιβή. Κατά την εκτέλεση µιας τέτοιας εργασίας ο ανάδοχος έχει 

υποχρέωση να τηρεί όλους του Νόµους και Κανονισµούς που αναφέρονται στην εκτέλεση της 

παραπάνω εργασίας. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να ειδοποιεί έγγραφα πριν από είκοσι 

τέσσερις (24) ώρες τουλάχιστον τον επιβλέποντα µηχανικό για την πρόθεσή του να δουλέψει 



υπερωριακά πέραν της 14:30 ή σε ηµέρες αργίας ή κατά τα Σαββατοκύριακα αφού λάβει 

προηγουµένως τις σχετικές άδειες (Επιθεώρηση Εργασίας και Αστυνοµία).  

39.7  Αµέσως µετά την έναρξη των εργασιών και σε όλη τη διάρκεια εκτέλεσής τους, ο 

ανάδοχος έχει υποχρέωση να επισηµάνει το εργοτάξιο και να τοποθετήσει ιδιαίτερη σήµανση 

ακόµη και φωτεινή και προστατευτικό περίφραγµα στα επικίνδυνα σηµεία του έργου, να 

φροντίζει για την απαραίτητη άδεια κατάληψης των πεζοδροµίων, να τοποθετεί εµπόδια 

σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ. που ισχύει και να περιβάλλει το έργο µε τα κατάλληλα µέσα, ώστε να 

γίνεται αµέσως αντιληπτή η ακριβής θέση του από κάθε διερχόµενο πεζό ή όχηµα ηµέρα και 

νύχτα, να εκδίδει ειδικές άδειες από τις Αστυνοµικές Αρχές κλπ. χωρίς πρόσθετη 

αποζηµίωση.  

39.8  Οι εργασίες εκσκαφών σε θέσεις που υπάρχουν εγκαταστάσεις εναέριων ή υπογείων 

δικτύων γενικά, πρέπει να εκτελούνται µε τη µεγαλύτερη προσοχή για να αποφευχθούν ζηµίες 

ή ατυχήµατα, για τα οποία ο ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά υπεύθυνος. Για το σκοπό αυτό ο 

ανάδοχος πρέπει να µεριµνήσει µε δαπάνες του και ερχόµενος σε επαφή µε τις αρµόδιες 

Υπηρεσίες και Οργανισµούς να εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα διαγράµµατα και τα σχετικά 

στοιχεία για να προχωρήσει, παρόντων και αρµοδίων υπηρεσιακών παραγόντων, σε 

δοκιµαστική εκσκαφή για την επισήµανση των αγωγών των δικτύων και σε συνέχεια στην 

αποκάλυψή τους, όπου απαιτείται αναδιάταξή τους.  

39.9  Για κάθε διακοπή της κυκλοφορίας πεζών και οχηµάτων, η οποία είναι απαραίτητη για 

την εκτέλεση του έργου, ο ανάδοχος πρέπει προηγούµενα να προβεί στις απαιτούµενες 

ενέργειες για την έκδοση των απαραίτητων αδειών και εγκρίσεων κυκλοφοριακών ρυθµίσεων 

και εργοταξιακών σηµάνσεων από τα αρµόδια τµήµατα της Τροχαίας.  

39.10 Ο ανάδοχος υποχρεώνεται µε δαπάνες του να τοποθετήσει πινακίδα που θα αναφέρει 

τον τίτλο του έργου, το όνοµα του Κυρίου του Έργου, των συνεργατών του, το όνοµα του 

Αναδόχου, των µελετητών και των συνεργατών του. Με το πέρας λειτουργίας του εργοταξίου 

οφείλει να την αποµακρύνει µε δικά του έξοδα και να αποκαθιστά τον χώρο στην αρχική 

κατάστασή του.  

39.11 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διαθέτει το κατάλληλο µεταφορικό µέσο για την 

επίβλεψη.  

39.12 Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να µεριµνά µε δαπάνες και ευθύνη του για την έκδοση 

όλων των απαιτούµενων αδειών, καθώς και άλλων τυχόν εγκρίσεων (π.χ. από την Τροχαία 

για παρακώλυση της κυκλοφορίας κατά την µεταφορά υλικών από και προς το εργοτάξιο, 

από την πολεοδοµία για έκδοση άδειας µικρής κλίµακας, 48ωρη ειδοποίηση, την αρχαιολογία, 

τις ο.κ.ω κλπ.). Τον ανάδοχο βαρύνει κάθε δαπάνη µη κατανοµαζόµενη ρητά αλλά είναι 

αναγκαία για την ορθή,  έντεχνη και σύµφωνα µε τα συµβατικά στοιχεία, εκτέλεση εργασιών ή 

απαιτούµενη για την τακτοποίηση των έργων από πάσης πλευράς σε σχέση µε τις κείµενες 

διατάξεις όπως και κάθε είδους επισφαλή έξοδα και όφελος εργολάβου.  

39.13 Ο Ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει στην Υπηρεσία πριν την εκτέλεση των εργασιών 

αποξηλώσεων, καθαιρέσεων, κατεδαφίσεων κλπ, επικυρωµένο αντίγραφο σύµβασης µε 

εγκεκριµένο σύστηµα εναλλακτικής διαχείρισης ΑΕΚΚ (ΚΥΑ 36259/1757/Ε103/10-ΦΕΚ 

1312Β/24-8-2010) όπως κάθε φορά ισχύει.   

Άρθρο 40ο: ∆ιάφορα θέµατα  

40.1  Η υπό του αναδόχου υποβολή προσφοράς και υπογραφή της Σύµβασης Εργολαβίας 

υπέχει την έννοια της ρητής και ανεπιφύλακτης δήλωσης ότι παραιτείται κάθε δικαιώµατος 

του από το Άρθρο 388 του Αστικού Κώδικα για µερική ή ολική λύση της Σύµβασης ή 

τροποποίηση των υποχρεώσεων, που ανέλαβε µε αυτήν, σε περίπτωση έκτακτης ή 



απρόβλεπτης µεταβολής των περιστατικών στα οποία στηρίχθηκε, ακόµα και εάν από την 

µεταβολή αυτή, ή εκτέλεση του έργου έγινε τυχόν επαχθής για τον ανάδοχο.  

40.2  Όλα τα Συµβατικά Στοιχεία αποτελούν ιδιοκτησία του εργοδότη και για το λόγο αυτό δεν 

επιτρέπεται η χρησιµοποίησή τους από οποιονδήποτε λάβει µέρος στο διαγωνισµό ή από τον 

ανάδοχο σε οποιοδήποτε άλλο έργο. 

 

      ΞΑΝΘΗ  05-03-2018 
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