



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ

Έργο:

«Σύνταξη νέων μελετών πυροπροστασίας και τευχών δημοπράτησης και υλοποίηση μέτρων και μέσων πυροπροστασίας σε δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης»

Αντικείμενο Μελέτης:

«Μελέτες Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για δώδεκα (12) σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης»

Προεκτιμώμενη αμοιβή
(με Φ.Π.Α. 24%):

742.212,32€ (Με ΦΠΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ (69.440,00 €)
ΣΑΤΑ (672.772,32 €)

ΚΩΔ. CPV : 71220000-6 (Υπηρεσίες αρχιτεκτονικού σχεδιασμού)
71321000-4 (Υπηρεσίες εκπόνησης τεχνικών μελετών για μηχανολογικές και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις κτιρίων)

ΤΕΥΧΟΣ Α3
ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

Ξάνθη

Νοέμβριος 2020

1. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ

Η παρούσα σύμβαση περιλαμβάνει την εκπόνηση των κάτωθι επί μέρους μελετών σύμφωνα με το Π.Δ. 696/74, όπως ισχύει

1. Μελέτη Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών
2. Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας
3. Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας
4. ΣΑΥ – ΦΑΥ
5. Σύνταξη τευχών δημοπράτησης (τεχνική περιγραφή, τεχνικές προδιαγραφές, τιμολόγιο έργου, προϋπολογισμός έργου με τις αντίστοιχες επιμετρήσεις όλων των εργασιών, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, αντιστοίχιση άρθρων με ΕΤΕΠ)

Η εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών θα γίνει σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς.

Η σύνταξη και παραγωγή των σχεδίων των μελετών με τις ισχύουσες προδιαγραφές περί εκπόνησης μελετών και η σύνταξη του φακέλου με τα απαραίτητα σχέδια για την απαιτούμενη έγκριση από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, θα πραγματοποιηθεί με μέριμνα των μελετητών χωρίς πρόσθετη αμοιβή.

Για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έργου θα εφαρμοστούν οι εγκεκριμένες τιμές του Υπουργείου Μεταφορών Υποδομών και Δικτύων και σε περίπτωση που δεν υπάρχουν, θα συνταχθούν μετά από τις απαιτούμενες αναλύσεις νέες τιμές, οι οποίες θα υποβληθούν μαζί με τα υπόλοιπα τεύχη στην Υπηρεσία.

Η μελέτη θα εκπονηθεί σε δύο στάδια. Οι ανάδοχοι θα υποβάλλουν χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης της σύμβασης, που θα εγκριθεί από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία.

2. ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Ο ανάδοχος, της κάθε ομάδας, έχει τις παρακάτω υποχρεώσεις:

- να παραδώσει στην υπηρεσία μία σειρά με τα σχέδια και τα τεύχη υπολογισμών προκειμένου να εγκριθούν.
- μετά την έγκριση τους από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία, να προβεί στη σύνταξη του φακέλου, με τα απαραίτητα σχέδια και τεύχη υπολογισμών για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ξάνθης.

Κατά την πορεία ελέγχου από την Πυροσβεστική Υπηρεσία, ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να προβεί στις απαραίτητες διορθώσεις για την έκδοση της απαραίτητης έγκρισης.

- κατόπιν της έκδοσης της έγκρισης από την Πυροσβεστική Υπηρεσία θα παραδώσει στην υπηρεσία δύο φακέλους (με φωτοτυπίες – φωτοαντίγραφα) των σχεδίων, των τευχών και των λοιπών στοιχείων, καθώς και όλα τα σχέδια και τα λοιπά στοιχεία των μελετών σε CD με χρήση του προγράμματος «AUTOCAD» έκδοσης σε συνεννόηση με την υπηρεσία (μία πλήρη σειρά) και όλα τα τεύχη και λοιπά στοιχεία σε CD με χρήση του προγράμματος WORD – EXCEL (μία πλήρη σειρά). Επιπλέον να υποβληθούν τα ανωτέρω σε

3. ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ – ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΟΥ

Η συνολική προθεσμία για την περαίωση του αντικειμένου της σύμβασης ορίζεται σε τριάντα πέντε (35) εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού. Ο χρόνος αυτός συνίσταται στον καθαρό χρόνο μέσα στον οποίο ολοκληρώνεται το σύνολο του αμιγώς μελετητικού αντικειμένου της σύμβασης και στον επιπρόσθετο χρόνο που περιλαμβάνει τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεων των μελετών.

Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε είκοσι επτά (27) εβδομάδες από την υπογραφή του ιδιωτικού συμφωνητικού, με τις ακόλουθες τμηματικές προθεσμίες (ενδεικτικό χρονοδιάγραμμα):

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ																																				
«Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»																																				
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
	«Μελέτες Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών, Παθητικής και Ενεργητικής Πυροπροστασίας για Πρωτοβάθμιες και Δευτεροβάθμιες σχολικές μονάδες του Δήμου Ξάνθης»																																			
Α ΦΑΣΗ																																				
A1	Υποβολή χρονοδιαγράμματος																																			
A2	Μελέτη Αποτύπωσης Αρχιτεκτονικών																																			
Β ΦΑΣΗ																																				
B1	Μελέτη Παθητικής Πυροπροστασίας																																			
B2	Μελέτη Ενεργητικής Πυροπροστασίας																																			
B3	ΣΑΥ-ΦΑΥ																																			
B4	Υποβολή φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στην Πυροσβεστική Υπηρεσία του Δήμου Ξάνθης για έγκριση της Ενεργητικής μελέτης																																			
B5	Τεύχη δημοπράτησης																																			

	Χρόνος συνολικός (35 εβδομάδες)
	Χρόνος εκπόνησης μελετών (27 εβδομάδες)
	Χρόνος έγκρισης μελετών

ΞΑΝΘΗ 3 – 11 - 2020

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΞΑΝΘΗ 3 – 11 - 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ

ΞΑΝΘΗ 3 – 11 - 2020

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ

ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘ.

397/2020

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ