



ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100, ΞΑΝΘΗ

ΤΗΛ.: 2541076652

E-MAIL: basil-1@otenet.gr

ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΜΕΛΕΤΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ - ΕΠΙΒΛΕΨΕΙΣ

ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ:	ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.
ΕΡΓΟ:	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Η.Φ.Η. ΞΑΝΘΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ:	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΔΑΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:	ΞΑΝΘΗ, ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΕΙΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ

ΣΤΑΔΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ:

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ

ΘΕΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

Σφραγίδα & Υπογραφή Μελετητών:

ΑΣΗΜΙΔΗΣ Ν. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΔΙΠΛ. ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Δ.Π.Θ.
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ 88285
ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 100 - ΤΗΛ. 25410 76652
ΞΑΝΘΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α. ΤΣΙΤΣΗΣ
ΔΙΠΛΩΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΜΕΛΟΣ Τ.Ε.Ε. ΑΡΙΘΜ. ΜΗΤΡ.: 104265
ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΥΛΟΓΙΟΥ-ΞΑΝΘΗ
ΤΗΛ.: 2541083744
ΑΦΜ: 102738379-ΔΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ:

Για τον Αναπτυξιακό Ο.Τ.Α. Νέστος Α.Ε.
Η προϊσταμένη της Τ.Υ.

ΚΥΡΙΑΚΗ - ΚΛΕΙΩ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ
ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.

ΕΡΓΟ:

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Η.Φ.Η. ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ:

ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΔΑΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

ΘΕΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ:

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΜΕΛΕΤΗΣ :

ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, Πολιτικός Μηχανικός
Βενιζέλου 100, Ξάνθη, 67131, basil-1@otenet.gr

ΧΡΟΝΟΣ : ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2024

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΝΕΣΤΟΣ Α.Ε. Ο.Τ.Α.	Έργο:	ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ Κ.Η.Φ.Η. ΞΑΝΘΗΣ
	Θέση:	ΧΑΤΖΗΓΕΩΡΓΙΟΥ 29 & ΔΑΒΑΚΗ, ΧΡΥΣΑ, ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ, Π.Ε. ΞΑΝΘΗΣ

Προϋπολογισμός Μελέτης

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικοί Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
1. ΟΜΑΔΑ Α - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ										
1	NET ΟΙΚ-Α 10.1.1	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Φορτοεκφόρτωση υλικών επί αυτοκινήτου ή σε ζώα. Φορτοεκφόρτωση με τα χέρια		1	ΟΙΚ 1101 100,00%	t	88.20	13.50	1,190.70	
2	NET ΟΙΚ-Α 10.7.1	Φοροεκφορτώσεις - Μεταφορές. Μεταφορές με αυτοκίνητο δια μέσου οδών καλής βατότητας		2	ΟΙΚ 1136 100,00%	tkm	617.40	0.35	216.09	
3	NET ΠΡΣ ΣΤ8.2.1	Συντήρηση πρασίνου. Καθαρισμοί. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου. Καθαρισμός περιβάλλοντος χώρου (αφύτευτες επιφάνειες, πλακόστρωτα κλπ), σε άλση, πάρκα, πλατείες και ελεύθερους χώρους	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-10-06-07-00	3	ΠΡΣ 5390 100,00%	Στρ.	0.27	10.00	2.70	
4	NET ΟΙΚ-Α 22.4	Καθαίρεσεις. Καθαίρεσεις πλινθοδομών.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-14-02-02-01	4	ΟΙΚ 2222 100,00%	m3	28.00	15.70	439.60	
5	NET ΟΙΚ-Α 22.5	Καθαίρεσεις. Διαλογή των χρησίων πλίνθων από τα προϊόντα καθαίρεσεως.		5	ΟΙΚ 2223 100,00%	m3	28.00	11.20	313.60	
6	NET ΟΙΚ-Α 22.20.1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και αιουδήποτε πάχους. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		6	ΟΙΚ 2236 100,00%	m2	340.00	7.90	2,686.00	
7	NET ΟΙΚ-Α 22.21.1	Καθαίρεσεις. Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου. Χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών		7	ΟΙΚ 2238 100,00%	m2	55.00	4.50	247.50	
8	NET ΟΙΚ-Α 22.30.5	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω των 0,50 m² και έως 1,00 m²		8	ΟΙΚ 2264.1.Α 100,00%	Τεμ.	2.00	22.50	45.00	
9	NET ΟΙΚ-Α 22.30.7	Καθαίρεσεις. Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές. Για ανοίγματα επιφανείας άνω του 1,50 m² και έως 2,00 m²		9	ΟΙΚ 2264.1.Γ 100,00%	Τεμ.	3.00	33.50	100.50	
10	NET ΟΙΚ-Α 22.45	Καθαίρεσεις. Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων.		10	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	36.00	16.80	604.80	
11	NET ΟΙΚ-Α 22.70.1	Καθαίρεσεις. Αποξηλώσεις τοιχοπετασμάτων. Για τοιχοπετάσματα με αμφίπλευρη επένδυση γυψοσανίδας		11	ΟΙΚ 2275 100,00%	m2	4.50	5.00	22.50	
Αθροισμα Εργασιών :									5,868.99	5,868.99
Σε Μεταφορά :									0.00	5,868.99

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικοί Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη		
									Μερική (€)	Ολική (€)	
Από Μεταφορά :									0.00	5,868.99	
2. ΟΜΑΔΑ Γ - ΤΟΙΧΟΔΟΜΕΣ, ΤΟΙΧΟΠΕΤΑΣΜΑΤΑ, ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ											
1	NET ΟΙΚ-Α 23.3	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-01-03-00-00	12	ΟΙΚ 2303 100,00%	m2	365.00	5.60	2,044.00		
2	NET ΟΙΚ-Α 23.5	Ικριώματα - Αντιστηρίξεις. Πετάσματα ασφαλείας επί ικριωμάτων.		13	ΟΙΚ 2304 100,00%	m2	182.50	5.60	1,022.00		
3	NET ΟΙΚ-Α 46.1.2	Οπτοπλινθοδομές. Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm. Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-02-02-00	14	ΟΙΚ 4622.1 100,00%	m2	151.00	19.50	2,944.50		
4	NET ΟΙΚ-Α 49.1.1	Διαζώματα (σενάζ) - Λοιπές ενισχύσεις τοιχοδομών. Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά σπλισμένο σκυρόδεμα. Γραμμικά διαζώματα (σενάζ) δρομικών τοίχων		15	ΟΙΚ 3213 100,00%	m	22.00	16.80	369.60		
5	NET ΟΙΚ-Α 71.21	Αρμολογήματα - Επιχρίσματα. Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με τσιμεντοκονίαμα.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-03-01-00	16	ΟΙΚ 7121 100,00%	m2	276.00	13.50	3,726.00		
6	NET ΟΙΚ-Α 78.5.3	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες κοινές, επίπεδες, πάχους 18 mm		17	ΟΙΚ 7810 100,00%	m2	65.00	14.30	929.50		
7	NET ΟΙΚ-Α 78.5.9	Διακοσμήσεις - Ειδικές καλύψεις. Γυψοσανίδες. Γυψοσανίδες πυράντοχες, επίπεδες, πάχους 18 mm		18	ΟΙΚ 7810 100,00%	m2	30.00	18.00	540.00		
Αθροισμα Εργασιών :									11,575.60	11,575.60	
3. ΟΜΑΔΑ Δ - ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ											
3.1. ΥΔΡΕΥΣΗ											
1	ΑΤΗΕ 8040.1.1	Ανακατασκευή εγκατάστασης ύδρευσης		19		κ.α.	1.00	5,000.00	5,000.00		
Αθροισμα Εργασιών :									5,000.00		5,000.00
3.2. ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ											
1	ΑΤΗΕ 8310.1.1	Ανακατασκευή εγκατάστασης αποχέτευσης		20		κ.α.	1.00	5,000.00	5,000.00		
Αθροισμα Εργασιών :									5,000.00		5,000.00
3.3. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ											
1	ΑΤΗΕ 9347.1.1	Ανακατασκευή ηλεκτρολογικής εγκατάστασης		21		κ.α.	1.00	9,000.00	9,000.00		
Αθροισμα Εργασιών :									9,000.00		9,000.00
3.4. ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ											
1	ΑΤΗΕ 9200.1	Μετατόπιση Αντλίας θερμότητας αέρα-αέρα, διαιρούμενου τύπου για ψύξη, θέρμανση, κατακόρυφου ή οριζόντιου τύπου (Τεμ.)		22		Τεμ.	3.00	800.00	2,400.00		
2	ΑΤΗΕ ΣΧ7777.3	Αντλία θερμότητας διαιρούμενου τύπου ψυκτικής ικανότητας 12.000 BTU/H και θερμικής ικανότητας 12.000 BTU/H		23		Τεμ.	4.00	1,000.00	4,000.00		
Αθροισμα Εργασιών :									6,400.00		6,400.00
3.5. ΘΕΡΜΑΝΣΗ											
1	ΑΤΗΕ 8411.1	Ανακατασκευή εγκατάστασης θέρμανσης		24		κ.α.	1.00	3,000.00	3,000.00		
Αθροισμα Εργασιών :									3,000.00		3,000.00
3.6. ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ											
1	ΑΤΗΕ 8840.2.1	Προμήθεια και εγκατάσταση μέτρων ενεργητικής πυροπροστασίας		25		κ.α.	1.00	4,000.00	4,000.00		
Αθροισμα Εργασιών :									4,000.00		4,000.00
Σε Μεταφορά :									0.00		49,844.59


Α/Α	Κωδικός Αρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικοί Αναθεωρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από Μεταφορά :									0.00	49,844.59
4. ΟΜΑΔΑ Ε - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ										
1	NET ΟΙΚ-Α 73.33.3	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια. Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 40x40 cm - Αντιολισθητικά	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00	26	ΟΙΚ 7331 100,00%	m2	450.00	36.00	16,200.00	
2	NET ΟΙΚ-Α 73.34.2	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Επενδύσεις τοίχων με κεραμικά πλακίδια GROUP 1. Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια GROUP 1, διαστάσεων 30x30 cm	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-02-00	27	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	m2	115.00	36.00	4,140.00	
3	NET ΟΙΚ-Α 73.35	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Περιθώρια (σοβατεπιά) από κεραμικά πλακίδια.		28	ΟΙΚ 7326.1 100,00%	μμ	256.00	4.50	1,152.00	
4	NET ΟΙΚ-Α 73.76	Επιστρώσεις - Επενδύσεις. Αντιολισθητικό ελαστικό παρέμβλημα μαρμάρινων βαθμίδων.		29	ΟΙΚ 7396 100,00%	μμ	23.00	5.60	128.80	
5	NET ΟΙΚ-Α 74.30.10	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Επιστρώσεις δαπέδων με ισομεγέθεις πλάκες μαρμάρου. Επιστρώσεις με πλάκες μαρμάρου σκληρού έως εξαιρετικά σκληρού, πάχους 2 cm, σε αναλογία 6 έως 10 τεμάχια ανά τετραγωνικό μέτρο	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-07-03-00	30	ΟΙΚ 7442 100,00%	m2	18.00	94.00	1,692.00	
6	NET ΟΙΚ-Α 74.90.2	Επιστρώσεις με μάρμαρο. Ταινίες (φιλέτα) επιστρώσεων από μάρμαρο. Ταινίες επιστρώσεων από μάρμαρο σκληρό έως εξαιρετικά σκληρό, πάχους 2 cm.		31	ΟΙΚ 7492 100,00%	μμ	16.00	12.40	198.40	
Αθροισμα Εργασιών :									23,511.20	23,511.20
5. ΟΜΑΔΑ ΣΤ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΞΥΛΙΝΕΣ Ή ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ										
1	NET ΟΙΚ-Α 54.46.1	Πόρτες - Παράθυρα - Υαλοστάσια από ξυλεία. Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές. Με κάσσα δρομική, πλάτους έως 13 cm	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-01-00	32	ΟΙΚ 5446.1 100,00%	m2	30.50	118.00	3,599.00	
2	NET ΟΙΚ-Α 55.31.2	Κλιμακοστάσια - Κιγκλιδώματα. Χειρολισθήρας ευθύγραμμος διατομής 9x9 cm. Από ξυλεία τύπου Σουηδίας		33	ΟΙΚ 5531.3 100,00%	m	55.00	28.00	1,540.00	
3	NET ΟΙΚ-Α 56.11	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Συρτάρια για κουζινοτούλαπα επιφάνειας έως 0,20 m².	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00	34	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	Τεμ.	4.00	33.50	134.00	
4	NET ΟΙΚ-Α 56.21	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Πάγκος από άκαυστη μορμάρια ενδεικτικού τύπου DUROPAL.		35	ΟΙΚ 5617 100,00%	m2	5.00	28.00	140.00	
5	NET ΟΙΚ-Α 56.23	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας επί δαπέδου μή τυποποιημένα.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00	36	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	m2	5.00	225.00	1,125.00	
6	NET ΟΙΚ-Α 56.24	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια κουζίνας κρεμαστά επί τοίχου, μή τυποποιημένα.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00	37	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	m2	4.00	180.00	720.00	
Σε Μεταφορά :									7,258.00	73,355.79

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικοί Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από Μεταφορά :									7,258.00	73,355.79
7	NET ΟΙΚ-Α 56.25	Ερμάρια - Πάγκοι, κτλ. Ερμάρια μεγάλου ύψους, μή τυποποιημένα.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-09-01-00	38	ΟΙΚ 5613.1 100,00%	m2	20.50	155.00	3,177.50	
8	NET ΟΙΚ-Α 61.31	Σιδηρουργικά διάφορα. Μεταλλικός σκελετός τοιχοπετάσματος.		39	ΟΙΚ 6118 100,00%	Kg	1,135.00	2.80	3,178.00	
9	NET ΟΙΚ-Α 62.60.2	Σιδηρά κουφώματα κοινά - Γκαρζόπορτες. Θύρες πυρασφαλείας, μονόφυλλες, ανοιγόμενες, χωρίς φεγγίτη, κλάσης πυραντίστασης 60 min		40	ΟΙΚ 6236 100,00%	m2	12.00	280.00	3,360.00	
10	NET ΟΙΚ-Α 65.1.2	Κατασκευές από αλουμίνιο. Τυποποιημένα κουφώματα από αλουμίνιο με ηλεκτροστατική βαφή. Κουφώματα από ηλεκτροστατικά βαμμένο αλουμίνιο βάρους 12 - 24 kg/m²	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-03-00	41	ΟΙΚ 6501 100,00%	m2	1.80	200.00	360.00	
Αθροισμα Εργασιών :									17,333.50	17,333.50
6. ΟΜΑΔΑ Ζ - ΛΟΙΠΑ, ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΑ										
1	NET ΟΙΚ-Α 76.27.3	Υαλουργικά. Διπλοί θερμομονωτικοί - ηχομονωτικοί - ανακλαστικοί υαλοπίνακες. Διπλοί υαλοπίνακες συνολικού πάχους 25 mm, (κρύσταλλο 5 mm, κενό 12 mm, κρύσταλλο laminated 4 mm + 4 mm)	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-08-07-02	42	100.00%	m2	1.80	84.00	151.20	
2	NET ΟΙΚ-Α 77.2.2	Χρωματισμοί. Υδροχρωματισμοί ασβέστου παλαιών επιφανειών. Με επισκευές της επιφανείας σε ποσοστό 5 - 15%	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00	43	ΟΙΚ 7708 100,00%	m2	305.00	2.80	854.00	
3	NET ΟΙΚ-Α 77.15	Χρωματισμοί. Προετοιμασία επιχρισμένων επιφανειών τοιχών για χρωματισμούς.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00	44	ΟΙΚ 7735 100,00%	m2	1,120.00	1.70	1,904.00	
4	NET ΟΙΚ-Α 77.17.1	Χρωματισμοί. Σπατουλάρισμα προετοιμασμένων επιφανειών. Επιφανειών επιχρισμάτων ή σκυροδεμάτων	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-05-00 ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00	45	ΟΙΚ 7737 100,00%	m2	1,120.00	3.40	3,808.00	
5	NET ΟΙΚ-Α 77.80.1	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εσωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής στυρενιοακρυλικής- ακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501- 03-10-02-00	46	ΟΙΚ 7785.1 100,00%	m2	710.00	9.00	6,390.00	
Σε Μεταφορά :									13,107.20	90,689.29

Α/Α	Κωδικός Άρθρου	Περιγραφή Εργασίας	Κωδ. ΕΤΕΠ	Αριθ. Τιμολ.	Κωδικοί Αναθεώρ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή (€)	Δαπάνη	
									Μερική (€)	Ολική (€)
Από Μεταφορά :									13,107.20	90,689.29
6	NET ΟΙΚ-Α 77.80.2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με χρώματα υδατικής διασποράς, ακρυλικής, στυρενιοακρυλικής ή πολυβινυλικής βάσεως. Εξωτερικών επιφανειών με χρήση χρωμάτων, ακρυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως.	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	47	ΟΙΚ 7785.1	m2	410.00	10.10	4,141.00	
7	NET ΟΙΚ-Α 77.84.2	Χρωματισμοί. Χρωματισμοί επιφανειών γυψοσανίδων με χρώμα υδατικής διασποράς ακρυλικής ή βινυλικής ή στυρενιο-ακρυλικής βάσεως νερού. Με σπατουλάρισμα της γυψοσανίδας	ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-03-10-02-00	48	ΟΙΚ 7786.1 100,00%	m2	75.00	12.40	930.00	
8	NET ΟΙΚ-Α 77.91	Χρωματισμοί. Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος.		49	ΟΙΚ 7791 100,00%	m2	23.00	5.00	115.00	
	Αθροισμα Εργασιών :								18,293.20	18,293.20
	ΓΕΝΙΚΟ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ:									108,982.49
	Γ.Ε & Ο.Ε (%)								18.00%	19,616.85
	Σύνολο 1 :									128,599.34
	Απρόβλεπτα :								15.00%	19,289.90
	Σύνολο 2 :									147,889.24
	Ποσό για αναθεωρήσεις :									9,368.82
	Σύνολο 3 :									157,258.06
	Φ.Π.Α. (%) :								24.00%	37,741.94
	Γενικό Σύνολο :									195,000.00

Ξάνθη ___/___/2025
Οι Μελετητές Μηχανικοί

Ξάνθη ___/___/2025
Ελέγχθηκε
Για τον Αναπτυξιακό Ο.Τ.Α. Νέστος Α.Ε.
Η προϊσταμένη της Τ.Υ.



ΑΣΗΜΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΤΑΤΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ-ΚΛΕΙΩ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ



Σύμφωνα με την ΑΠ9393/10-04-2025

αναφορά, θεωρείται ως προς τα
είδη: 019/020/021/022/
023/024/025, έως

αρθρώθηκαν στο αρχικό
αποδοτικό τιμολόγιο που
αποδόθηκε από τον ΑΣΤΑ Νέστος Α.
και τον αρχιτέκτονα θεωρητικό Τ.Υ.

Κατερίνα Αλεξανδρίδου
πολιτικός μηχανικός ΜΒΕ με Α'Β.

Αν. Διευθύντρια Δ.Τ.Υ. Δ. ΞΑΝΘΗΣ

