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ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

 

             Η    μελέτη   του   έργου   αφορά τις εργασίες επισκευής του πύργου του ρολογιού 

στην πλατεία Δημοκρατίας Ξάνθης , και στο δημοτικό κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 

στην  Ξάνθη.   

Συγκεκριμένα  στον  πύργο του ρολογιού προβλέπονται:  

 Αντικατάσταση των δύο τμημάτων κλίμακας, από την στάθμη της καμπάνας μέχρι την 

στάθμη του ιστού της σημαίας, από μία ενιαία, η οποία θα φέρει και κλωβό 

προστασίας - ασφαλείας. 

 Αντικατάσταση των μονώσεων στις δύο προαναφερθείσες στάθμες (επάλειψη με 

ασφαλτικό γαλάκτωμα, επίστρωση με ασφαλτόπανο ψηφίδας, περιμετρική λάμα 

προστασίας). 

 Τοποθέτηση ανοξείδωτου χειρολισθήρα περιμετρικά, στη στάθμη του ιστού της 

σημαίας. 

 Τοποθέτηση δύο επιπλέον σειρών χειρολισθήρων στο μεταλλικό κλιμακοστάσιο. 

 Αντικατάσταση των φθαρμένων μεταλλικών καταπακτών. 

 Σποραδική αποκατάσταση (αποξήλωση – επανακατασκευή) σαθρών και φθαρμένων 

επιχρισμάτων, και χρωματισμοί των οροφών και τοπικές αποκαταστάσεις. 

 Τοπικές επεμβάσεις, αποκαταστάσεις όπου απαιτείται για τη διασφάλιση της 

σταθερότητας του μεταλλικού κλιμακοστασίου. 

 Κατασκευή περιμετρικού στηθαίου σκυροδέματος στη θέση καταπακτών για την 

αποφυγή εισροών ομβρίων υδάτων. 

 Προβλέπεται επίσης η απόφραξη του υπάρχοντος δικτύου ομβρίων, και η ενίσχυση 

της στήριξης με συρματόσχοινα του ιστού της σημαίας.  

 Η αφαίρεση όλων των ανενεργών ηλεκτρικών  γραμμών , η επιμελής συγκέντρωση 

και τοποθέτηση ερμαρίου (συγκέντρωσης) ηλεκτρικών γραμμών λειτουργίας ρολογιού 



και φωτισμού αυτού, η κατασκευή δικτύου φωτισμού και τοποθέτηση Φ.Σ. στα 

πλατύσκαλα των επιπέδων, και γενικά η πλήρης ανακαίνιση και επανακατασκευή του 

ηλεκτρικού δικτύου και του ηλεκτρικού πίνακα.  

Αντίστοιχα στο κτίριο επί της οδού Καπνεργατών 9 , προβλέπονται : 

 Αποξηλώσεις, καθαιρέσεις τμήματος της ξύλινης στέγης, του φέροντος οργανισμού 

της, καθώς και των επικεραμώσεων. 

 Αποξήλωση τμημάτων δαπέδων σε όλες τις στάθμες. 

 Αποκατάσταση του αποξηλωθέντα ξύλινου φέροντα οργανισμού της  στέγης. 

 Αντικατάσταση σαθρού ξύλινου υποστυλώματος. 

 Αποκατάσταση αποξηλωθέντων τεγίδων και κεράμων ξύλινης στέγης. 

 Αποκατάσταση αποξηλωθέντων τμημάτων δαπέδων με μοριοσανίδες ή ινοσανίδες. 

 Απομάκρυνση – στήριξη και επανατοποθέτηση σαθρών τμημάτων υδρορροών  

περιμετρικά του κτιρίου. 

Προβλέπεται δαπάνη για την εκτέλεση εργασιών οι οποίες δεν περιλαμβάνονται στα 

εγκεκριμένα τιμολόγια εργασιών και θα αποζημιωθούν απολογιστικά.   

 Η    συνολική    δαπάνη    του  έργου   (με τη δαπάνη ΦΠΑ 24,00 %) ανέρχεται  στο ποσό 

των 40.000,00 ευρώ και χρηματοδοτείται από πιστώσεις ΣΑΤΑ.     

ΞΑΝΘΗ     20 - 06 -2017           ΞΑΝΘΗ    20 - 06 -2017 

               ΕΛΕΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

  ΟΙ   ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ                                                          Ο  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ.   

                                                                                              ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ 

                                                                                         ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ  

                                                                                             & ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ.  

 

 

ΣΤΕΦΑΝΟΠΟΥΛΟΣ  ΚΥΡΙΑΚΟΣ                                       ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ    ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ        

     ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ          ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  

      

  ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ ΕΥΔΟΚΙΑ  

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ  ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ                                                                        

ΞΑΝΘΗ       06-07-2017 
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