

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
	1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	1	m2	12.280,00	3,80	46.664,00	
	Σύνολο : 1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ							46.664,00	46.664,00
	Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								46.664,00
Άθροισμα									46.664,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	8399,52
Άθροισμα									55.063,52
Απρόβλεπτα								15,00%	8259,53000
Άθροισμα									63.323,05
Πρόβλεψη αναθεώρησης									386,63
Άθροισμα									63.709,68
ΦΠΑ								24,00%	15290,32
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									79.000,00

05 / 03 /2018
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

05 / 03 /2018
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΕΣΥΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7445/09-03-2018
 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ
 ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

