
Μερική

Δαπάνη

Ολική

Δαπάνη

[1] [2] [4] [5] [8] [9] [10]

1 Διαγράμμιση οδοστρώματος 

με ανακλαστική βαφή

ΟΙΚ 7788 1 3,80 46.664,00

46.664,00 46.664,00

46.664,00

46.664,00

55.063,52

15,00% 8259,53000

63.323,05

386,63

63.709,68

24,00% 15290,32

79.000,00

ΕΡΓΟ : ΕΡΓΟ:ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ 

ΕΡΓΟΛΑΒΙΑ : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΕΩΝ 

ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΟ 14 (ΔΡΑΜΑΣ - ΞΑΝΘΗΣ) ΕΩΣ 

ΤΟ ΔΑΣΙΚΟ ΧΩΡΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ 

ΣΥΓΚ/ΚΩΝ - ΥΔΡ/ΚΩΝ & ΕΓΕΙΟΒΕΛΤ/ΚΩΝ
Αρ. Μελέτης: 1/2018

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Δαπάνη (Ευρώ)

A/A Είδος Εργασιών
Κωδικός

Άρθρου

Κωδικός

Αναθεώρησης
Α.Τ.

Μον.

Mετρ.
Ποσότητα

Τιμή

Μονάδας

(Ευρώ)

[3] [6] [7]

1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ

ΝΑΟΔΟ Ε17.1 m2 12.280,00

Σύνολο : 1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ

Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Άθροισμα

Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ 18,00% 8399,52

Άθροισμα

Απρόβλεπτα

Άθροισμα

Πρόβλεψη αναθεώρησης

Άθροισμα

ΦΠΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

05 / 03  /2018 05 / 03   /2018

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΕΣΥΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7445/09-03-2018  

ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ

ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ

ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
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