
 
 

 
 
 
 
 

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ (Φ.Ε.) 
 

ΤΕΥΧΟΣ Α1: ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 

ΤΕΥΧΟΣ Α2: ΤΕΥΧΟΣ  ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
 

ΤΕΥΧΟΣ Α3: ΤΕΥΧΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 
 
            ΤΕΥΧΟΣ Α4: ΤΕΥΧΟΣ  ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΩΝ ΑΜΟΙΒΩΝ 
 

 

 

Ξάνθη  

Ιανουάριος  2018 
 
 
       

   

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ  

 
 
 
 
Αντικείμενο Μελέτης: 
 
 
 
 
 
 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή  
(με Φ.Π.Α. 24%): 

 
 
 
 
«Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες 
Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»  
 
 
 
 
 
 
 
  139.831,10 €  (Με ΦΠΑ) 
 
 
 
 

     ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:                   Σ.Α.Τ.Α. 
      
     ΚΩΔ. CPV :                                 71321000-4 

 

  

   
   

Α1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 



 
 

     
      ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:          Σ.Α.Τ.Α.   
 
      ΚΩΔ. CPV :                           71321000-4  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ A1 
ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ξάνθη  

Ιανουάριος  2018 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                        
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
 

 
 
 
 
Αντικείμενο Μελέτης: 
 
 
 
 
 
 
Προεκτιμώμενη αμοιβή  
(με Φ.Π.Α. 24%): 

 
 
 
 
«Ηλεκτρομηχανολογικές Μελέτες  
Κολυμβητηρίου Δήμου Ξάνθης»  

 
 
 
 
 
 
139.831,10 €  (Με ΦΠΑ) 

Α1 ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ 
 



              ΙΣΤΟΡΙΚΟ – ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ 
  
 

Η λειτουργία του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη νεότερη ιστορία της 

πόλης της Ξάνθης. Η λειτουργία του ξεκινάει στις αρχές της δεκαετίας του 1940. Το 1943 ολοκληρώθηκε η κατασκευή 

μιας μεγάλης υπαίθριας πισίνας, υπό βουλγαρική επίβλεψη. Η τροφοδοσία της πισίνας εξασφαλιζόταν από τα νερά 

του ποταμού Κόσυνθου. Τη δεκαετία του 1970 έγιναν σημαντικές αναβαθμίσεις και προσθήκες στη διάταξη της 

πισίνας και του περιβάλλοντα χώρου. Οι εργασίες περιελάμβαναν την κατασκευή αποδυτηρίων, κερκίδων καθώς και 

νέας μεγαλύτερης πισίνας στη θέση της παλιάς. Οι εργασίες ολοκληρώθηκαν το 1973. Στα μέσα της δεκαετίας του 

1980 εγκαταστάθηκε διάταξη ηλιακών θερμοσυσσωρευτών για τη θέρμανση του νερού του κολυμβητηρίου. Επιπλέον 

κατασκευάστηκαν παραπλεύρως του κολυμβητηρίου γήπεδα αθλοπαιδιών. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 έγιναν 

εργασίες κάλυψης της πισίνας, διαμορφώνοντας τη σημερινή μορφή του κολυμβητηρίου. Στη θέση των ηλιακών 

συλλεκτών κατασκευάστηκε μηχανοστάσιο για την ανακυκλοφορία και θέρμανση του νερού. Επιπλέον, 

κατασκευάστηκε μικρή εκπαιδευτική πισίνα για τα παιδιά. Το κολυμβητήριο σταμάτησε να λειτουργεί στις 19-12-

2014 εξαιτίας αστοχίας των φρεατίων αναρρόφησης στον πυθμένα της κύριας πισίνας και των σωλήνων σύνδεσής 

τους με το δίκτυο αναρρόφησης. Στις 5-9-2017 εκδόθηκε η υπ΄ αρ 71/2017 άδεια δόμησης για Νομιμοποίηση κτιρίου 

κολυμβητηρίου και  εργασίες βελτίωσης και αποκατάστασης του κτιρίου κολυμβητηρίου, συντήρηση – 

αποκατάσταση δικτύων μεταφοράς ύδατος κολυμβητικής δεξαμενής και τροποποίηση μεγέθους κολυμβητικής 

δεξαμενής, κατόπιν υπαγωγής της στον Νόμο 4178/2013. 

 Η παρούσα μελέτη αφορά στην ανάθεση εκπόνησης των  μελετών (Θέρμανση, Κλιματισμός – Αερισμός, 

Ηλεκτρικά Ισχυρά ρεύματα και Αλεξικέραυνο – Γειώσεις) που απαιτούνται για την κατασκευή νέων δικτύων 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης, που θα καλύπτουν τις καινούργιες 

απαιτήσεις, θα είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες τεχνικές προδιαγραφές και  θα εξασφαλίσουν την ορθή και ασφαλή 

λειτουργία του. 

Η λειτουργία  του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Ξάνθης, που θα προσφέρει στους κατοίκους της πόλης τη 

δυνατότητα άθλησης - ψυχαγωγίας , εκμάθησης αθλημάτων υγρού στίβου αλλά και  αποκατάστασης - αποθεραπείας 
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ατόμων με προβλήματα υγείας,  θα εξασφαλιστεί με την εκπόνηση της ανωτέρω μελέτης και  με την ολοκλήρωσή της  

κατασκευής του αντίστοιχου έργου. 

            
ΞΑΝΘΗ  17 – 01 - 2018 ΞΑΝΘΗ  17 – 01 - 2018 ΞΑΝΘΗ  17 – 01 - 2018 

Η    ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ 
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΝΑ 
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧ/ΚΟΣ 

 
ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
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