

Αρ. Μελέτης: 1/2020

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

Α/Α	Είδος Εργασιών	Κωδικός Άρθρου	Κωδικός Αναθεώρησης	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας (Ευρώ)	Δαπάνη (Ευρώ)	
								Μερική Δαπάνη	Ολική Δαπάνη
[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
	1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								
	1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ								
1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	ΝΑΟΔΟ Ε17.1	ΟΙΚ 7788	1	m2	11.500,00	3,80	43.700,00	
	Σύνολο : 1.1. ΣΗΜΑΝΣΗ							43.700,00	43.700,00
	Σύνολο : 1. ΟΔΟΠΟΙΙΑ								43.700,00
Άθροισμα									43.700,00
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ								18,00%	7866,00
Άθροισμα									51.566,00
Απρόβλεπτα								15,00%	7734,90
Άθροισμα									59.300,90
Πρόβλεψη αναθεώρησης									376,52
Άθροισμα									59.677,42
ΦΠΑ								24,00%	14322,58
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ									74.000,00

30 / 03 /2020  
 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

30/3/2020  
 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ ΚΑΙ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΕΣΥΕ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ  
 ΜΕ ΤΗΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9446/13-04-2020  
 ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Τ.Υ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ

α.α.

ΕΥΜΟΡΦΙΑ ΠΑΡΔΑΛΗ  
 ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΑΡΑΒΕΛΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ  
 ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

