
  

 
 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΤΗΛ. 25413 50822 
Αριθ. Πρωτ.: 30862/5-11-2020 

 

 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ 

«Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» 

Ο Δήμαρχος Ξάνθης 

προκηρύσσει συνοπτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο 

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 

αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) που θα προκύπτει, από το 

προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, για το σύνολο των 

υπηρεσιών της κάθε ομάδας του ενδεικτικού προϋπολογισμού, για την ανάδειξη 

αναδόχου εκτέλεσης της παραπάνω υπηρεσίας, προϋπολογισμού εβδομήντα 

τεσσάρων χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (74.087,52€) με 

το Φ.Π.Α.  

1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 

Αναθέτουσα αρχή: Δήμος Ξάνθης 

Οδός: Πλατεία Δημοκρατίας  

Ταχ. Κωδ.: 67132 

Τηλ.: 2514350822 

Telefax: 2541083424 

E-mail: kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr 

Ιστοσελίδα: http://www.cityofxanthi.gr 

2. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της 

σύμβασης στη διεύθυνση διαδικτύου http://www.cityofxanthi.gr  Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης από το γραφείο 

Προμηθειών κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Μπορούν επίσης να λάβουν 

αντίγραφα αυτών με δαπάνες και φροντίδα τους. 

3. Κωδικοί CPV: 50710000-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 

ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων) – 50334130-5 (Υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων) – 50532300-6 (Υπηρεσίες 

επισκευής και συντήρησης γεννητριών). 

4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας: EL 512 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από EMMANOUIL
FANOURAKIS
Ημερομηνία: 2020.11.09 13:01:57 EET
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5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης: Η σύμβαση αφορά την «Συντήρηση, 

επισκευή και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου 

Ξάνθης». 

6. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές.  

7. Χρόνος διάρκειας σύμβασης: Ο χρόνος διάρκειας της σύμβασης ορίζεται σε 

ένα (1) έτος από την υπογραφή της. 

8. Δικαιούμενοι συμμετοχής: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν, οι οικονομικοί φορείς 

που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της εν λόγω 

υπηρεσίας.  

9. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπηρεσία υποδιαιρείται σε εννέα (9) επιμέρους 

ομάδες και η υποβολή της προσφοράς επιτρέπεται για μια ή περισσότερες ομάδες ή 

και για το σύνολο των ομάδων. 

10. Παραλαβή προσφορών: Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ξάνθης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

Ν.4412/2016, την 23η Νοεμβρίου 2020, ημέρα Δευτέρα. Η ώρα έναρξης 

παραλαβής προσφορών είναι 10:00 και η ώρα λήξης 10:30΄. Μετά τη λήξη της 

παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της 

Επιτροπής διαγωνισμού. 

11. Χρόνος ισχύος προσφορών: δώδεκα μήνες 

12. Γλώσσα σύνταξης προσφορών: Ελληνική 

13. Χρηματοδότηση: Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑ: 02.15.6264, 02.35.6264, 

02.10.6262.03, 02.20.6262.02, 02.30.6262, 02.10.6261.01, 02.15.6261.01 του 

προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Δήμου Ξάνθης (με την με 

αριθ. 559/13-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης). 

14. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. Η ένσταση κατά 

της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της 

προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης και της 

υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή 

αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας Επιτροπής 

αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν. 

4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της 

ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε 

κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.   Με 
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την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της 

ένστασης.  

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, 

η καταβολή παράβολου υπέρ του Δημοσίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

127 του ν. 4412/2016, το οποίο επισυνάπτεται. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο 

έσοδο και  επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή 

ή μερικώς δεκτή. 

15. Δημοσιεύσεις: Το συνολικό κείμενο της διακήρυξης αναρτάται στο ΚΗΜΔΗΣ 

(www.promitheus.gov.gr) και στο site του Δήμου http://www.cityofxanthi.gr, επίσης 

σύμφωνα με το άρθρο 18 του ν. 4469/2017 (Α΄62) η προκήρυξη του διαγωνισμού θα 

δημοσιευθεί σε μία ημερήσια εφημερίδα του νομού και τα έξοδα δημοσίευσης θα 

βαρύνουν τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά.  

 
        Ο Αντιδήμαρχος Ξάνθης 
 
 
                                                                        Εμμανουήλ Ι. Φανουράκης 
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   Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για 

Σύμβαση που αφορά την «Συντήρηση, επισκευή 
και αντικατάσταση ηλεκτρομηχανολογικού 

εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» 

                                                                                              Ξάνθη 5-11-2020 

                                                                             Αριθ. Πρωτ. 30860                                                                                                                       
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

Πόλη ΞΑΝΘΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 67131 

Τηλέφωνο 2541350822 

Φαξ 2541083424 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kiriakos.peponidis@cityofxanthi.gr / 
karakatsani@cityofxanthi.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΠΟΝΙΔΗΣ – ΠΟΛΥΞΕΝΗ 
ΚΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) http://www.cityofxanthi.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Δήμος Ξάνθης  και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση – υποτομέας 
Ο.Τ.Α.   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL) :  http://www.cityofxanthi.gr 

β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται στην διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ – ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 

γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τους ανωτέρω αρμόδιους για 
πληροφορίες 

στο τηλέφωνο: 25413 50822 & 50821 και στη διεύθυνση: Πλατεία Δημοκρατίας 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 
ν. 4412/16 και υπό τις προϋποθέσεις του νόμου αυτού και τους ειδικότερους όρους της 
παρούσας. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Δήμος Ξάνθης. Η δαπάνη για την 
εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.: 02.15.6264, 02.35.6264, 02.10.6262.03, 02.20.6262.02, 
02.30.6262, 02.10.6261.01, 02.15.6261.01, σχετικές πιστώσεις του προϋπολογισμού του 
οικονομικού έτους 2020 και οικονομικού έτους 2021 του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της 
σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης».                

20PROC007612751 2020-11-09



  

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του 
Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV): 50710000-5 (Υπηρεσίες 
επισκευής και συντήρησης ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων κτιρίων) – 
50334130-5 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης τηλεφωνικών κέντρων) – 
50532300-6 (Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης γεννητριών). 

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (74.087,52€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%. (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 59.748,00 € -  ΦΠΑ : 14.339,52 €). 

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία υπογραφής της. Σε κάθε 
περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού αντικειμένου της 
(ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει έλθει η καταληκτική ημερομηνία 
αυτής. 
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) επιμέρους ομάδες: 

ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  τοπικών κλιματιστικών μονάδων 
εκτιμώμενης αξίας 10.260,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση συστημάτων εξαερισμού  με 
δίκτυο αεραγωγών εκτιμώμενης αξίας 2.800,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  των τοπικών μονάδων fan- coil  
εκτιμώμενης αξίας 5.520,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και αντικατάσταση  Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων  
Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) εκτιμώμενης αξίας 2.000,00 ευρώ πλέον 

Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  εγκαταστάσεων κεντρικής 
θέρμανσης εκτιμώμενης αξίας 12.200,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%.   

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης - 
αποχέτευσης εκτιμώμενης αξίας 7.300,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Ζ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών  
(Η/Ζ) εκτιμώμενης αξίας 7.840,00 ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Η:  Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση  των συστημάτων αυτόματων 
και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών εκτιμώμενης αξίας 8.328,000 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

ΟΜΑΔΑ Θ:  Συντήρηση και επισκευή  του υποσταθμού μέσης τάσης του κλειστού 
Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης» εκτιμώμενης αξίας 3.500,00 

ευρώ πλέον Φ.Π.Α. 24%. 

 

Η κατάθεση προσφορών γίνεται ανά ομάδα και επιτρέπεται η κατάθεση προσφορών 

για μια ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΜΕΛΕΤΗ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ και ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ της παρούσας διακήρυξης.  
Η σύμβαση, θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφοράς, βάσει  τιμής, (ποσοστό έκπτωσης επί της εκατό) για το σύνολο των υπηρεσιών 
της κάθε ομάδας της, με αριθ. Υ-07/2020 Μελέτης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών. 

 

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις 

κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

• του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 
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• του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή 

αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) 

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, 

τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 

(Α' 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την 

προγραμματική περίοδο 2007 -2013», 

• του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

• του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων 

του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 

άρθρου 1,   

• της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην 

Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών 

στις εμπορικές συναλλαγές»,  

• του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

• του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης 
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,   

• του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

• του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων 

στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

• του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

• του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

• του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 
Θέματα”,  

• του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια 

έγγραφα και στοιχεία”,  

• του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

• της με αρ. 57654/2017 Υπουργικής Απόφασης (Β’ 1781) «Ρύθμιση ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης.» 

• των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των 

λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα 

συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του 

ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου 

που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν 

αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

• Την διάθεση της πίστωσης με την με αριθ. 559/13-10-2020 απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης του Δημάρχου Ξάνθης για τη δέσμευση του ποσού.   

• Την 306/20-10-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία 

εγκρίθηκαν, οι τεχνικές προδιαγραφές και καθορίσθηκαν οι όροι και οι διαδικασίες 

του διαγωνισμού. 
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• Την 20/21-01-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής η οποία τροποποιήθηκε με την 
αριθ. 209/04-08-2020 απόφαση της σύμφωνα με τις οποίες συγκροτήθηκε η Επιτροπή 
διενέργειας διαγωνισμών και αξιολόγησης προσφορών, που αφορούν το έτος 2020, 
λαμβάνοντας  υπόψη τον ν. 4412/2016. 
   

• Την με αριθμό 894/25384/28-09-2020 απόφαση του Δημάρχου Ξάνθης περί ορισμού 
Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων.   

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 23/11/2020 

και ώρα 10 : 30΄ 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να 

έχουν φτάσει στο πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο 

Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Η περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία 

εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού.  

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στον ελληνικό τύπο βαρύνουν, σε κάθε 

περίπτωση, τον ανάδοχο ή τους αναδόχους αναλογικά. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην 

περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο 

διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, 

στη διεύθυνση (URL): http://www.cityofxanthi.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, 

εφόσον επιλεγούν,  τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 

θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 

διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση 

των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν 

την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και 

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της 

διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον 

επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 

• η προκήρυξη με αριθ. πρωτ. 30862/5-11-2020 

• η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος 

αυτής 

• Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.) 

• οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 

διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα τεύχη είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά στις ανωτέρω διευθύνσεις (βλ. παρ. 1.6.). 

Για τυχόν έντυπη παραλαβή των τευχών ή μέρους αυτών οι ενδιαφερόμενοι 

απευθύνονται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και 

ώρες.  

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, 

εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα 

αρχή, τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών 

μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον 

ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, 

ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση 

όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 

περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 

οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες 

πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή 

των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για 

την προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 

γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από 

επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984 (Α΄188). 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό 

περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται 

από μετάφραση στην ελληνική. 
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Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 

δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση 

σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα 

τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται 

μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την 

ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία 

απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την 

πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 

για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα 

και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της 

διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 

υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών , θ) την 

ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από 

τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός 

πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 

απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και 

προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 

φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 

αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 

ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 

γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 

Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 

και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 

διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 

συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την 

υποβολή προσφοράς.  

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.   
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2.2.2 Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 

(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 

(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

2.2.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από 

τους ακόλουθους λόγους :  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 

απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την 

καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της 

διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των 

κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του 

άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 

2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό 

δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, 

σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-

πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση 

της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή 

απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με 

την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 

νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική 

νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 

2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης 

Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και 

για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-

πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 

εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 

αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 

προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου 

εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 

προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

2.2.2.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 

διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της 

χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και 

β)  όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο 

προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο 

την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων 

τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 

καταβολή τους.  

ή/ και  

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι 

έχουν επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις 

(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), 

όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 

προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης 

Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 

εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι 

υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
2.2.2.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα 
με την παράγραφο 2.2.2.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των 
φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός 
φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των 
υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε 
χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο 
εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.2.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης, προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 

καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 

του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει 

τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα 

ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση 

αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να 
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εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για 

τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας1,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο 

οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη 

στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 

4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, 

μέσα,  

(ε) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 

ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης 

σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 

αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(στ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των 

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 

αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 

αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 

εφαρμογή του άρθρου 3.2 της παρούσας,  

(ζ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω 

την ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα 

συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη 

συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (ζ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του 

σχετικού γεγονότος.   

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος 

βρίσκεται σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, 

υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει 

τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση 

της επιχειρηματικής του λειτουργίας.  

2.2.2.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια 

της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, 

λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως 

άνω περιπτώσεις  

 
1 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω 

των ορίων) ή στο Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 
2.2.9.2.  
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2.2.2.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις 

παραγράφους 2.2.2.1, 2.2.2.2. γ)  και 2.2.2.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι 
συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο 
εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη 
σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν 
τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της 
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.2.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά 

την  
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 

73 του  
ν.4412/2016. 
2.2.2.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση 

του άρθρου 74  
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 

διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής  
2.2.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς 
παροχή υπηρεσιών της παρούσης. 
 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 
ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.  
 
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού  
Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 
που δεν 
 εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την  
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι  
σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο επιμελητήριο ή σε άλλο δημόσιο φορέα από 
όπου να αποδεικνύεται η συνάφειά τους με αυτόν του διαγωνισμού. 

2.2.4 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης,  δεν απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο στοιχείο. 
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2.2.5 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να διαθέτουν ανά ομάδα 

συμμετοχής τα παρακάτω: 

 
ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών 

μονάδων  
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας  ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

- του Εργοδηγού Ψυκτικού 

Απαιτείται πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι για τον Εργοδηγό Ψυκτικό {ΠΔ 1/13 
(ΦΕΚ 3 / 08-01-2013)} 

 
 
ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση συστημάτων εξαερισμού  

με δίκτυο  αεραγωγών 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 3ης Ομάδας 

- του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή / και Εργοδηγού  

Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των τοπικών μονάδων 
fan- coil   
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

 
 
ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και αντικατάσταση  Τηλεφωνικών Κέντρων και 

Συστημάτων  Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  εγκαταστάσεων 
κεντρικής θέρμανσης   

 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 
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ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή / και 3ης Ομάδας 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  ηλεκτροπαραγωγών  

ζευγών  (Η/Ζ) 
 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 3ης Ομάδας 

 
 
ΟΜΑΔΑ Η:  Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση  των συστημάτων 

αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 
 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

 

 
ΟΜΑΔΑ Θ:  Συντήρηση και επισκευή  του υποσταθμού μέσης τάσης του 

κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης» 
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 4ης Ομάδας 

2.2.6 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης  δεν απαιτείται 
να προσκομίσουν  
κάποιο στοιχείο. 

2.2.7 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

 Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν 

βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.2 και β) πληρούν τα 

σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.3, 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6 της παρούσης, 

προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, 

το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 4 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.) (Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ,, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 

υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. 

Το ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ. καταρτίζεται από τις αναθέτουσες αρχές βάσει του τυποποιημένου 

εντύπου του Παραρτήματος Α της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και 
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συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες 

της Κατευθυντήριας Οδηγίας 15/2016 (ΑΔΑ:  ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ). Το ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ. 

σε επεξεργάσιμη μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

(www.eaadhsy.gr ) και (www.hsppa.gr ). 

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.), το οποίο υπογράφεται, το οποίο είναι δυνατό να φέρει 
μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.2.1της παρούσας για το 
σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί 
τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης.  

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

Το ΤΕΥΔ/ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2.2.8 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.6, κρίνονται κατά 

την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας 

και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του 

ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα 

αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να 

λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε 

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία 

διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 

ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για 

την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω 

δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 

2.2.2 οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω 

δικαιολογητικά2: 

 
2 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των 

δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 
του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα 
συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
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α) για την παράγραφο 2.2.2.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 

μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική 

ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές 

οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και 

στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 

φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.2.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.2.2  και 2.2.2.4  περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται 

από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα 

πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται 

από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι 

το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 

από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι 

δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε 

εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού 

φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται 

μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην 

περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.2.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να 

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 

προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον 

αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που 

αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.2.1 και 2.2.2.2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 2.2.2.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.2.4 υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 

στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

 
 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από 

αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 
χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις 
υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από 
διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών 

εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.   
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γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.2.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη 

Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών 

Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν 

εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 

την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 

πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 

περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της 

παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 

βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, 

από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 

διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 

οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην 

οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας 

παρ. ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 

παράγραφο 1, στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 και στην περίπτωση β΄ της 

παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 

81 του ν. 4412/2016. 

Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού που προβλέπεται στην 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 80 του ν. 4412/2016, αυτό αντικαθίσταται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση 

του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.2.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 

74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.3. (απόδειξη καταλληλόλητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση 

εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό ή Τεχνικό Επιμελητήριο.  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες 

αρχές απαιτούν σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική 

αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της 

παραγράφου 2.2.4 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να καταθέσουν κάποιο 

έγγραφο. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.5 οι οικονομικοί 

φορείς προσκομίζουν τα δικαιολογητικά που αναγράφονται στην εν λόγω παράγραφο. 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς δεν 

απαιτείται να προσκομίσουν κάποιο έγγραφο.  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 

δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), 

προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.3 Στις λοιπές 

 
3  Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, 

περ. α, υποπερίπτωση αδ’ του ν. 4605/2019 
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περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 

εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία 

της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, 

υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα 

ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού 

φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού 

φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που 

δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 

χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του 

οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που 

προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση 

από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα 

πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 

4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 

αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η 

εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση 

και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους 

οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, 

συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις 

οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.  

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους 

απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται 

στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν 

τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 

2 του ν. 4412/2016. 

Τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά κατά τον ακόλουθο τρόπο:  

α) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ 

της παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 

73 του ν. 4412/2016 εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 

τους,  

β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016 εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση 

που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην 

προηγούμενη περίπτωση,  

γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 75 του ν. 4412/2016, 

τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα 

πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε 

περίπτωση ανωνύμων εταιρειών, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή τους,  
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δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή τους και  

ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

 

Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4250/2014 

(Α΄ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να 

γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση 

στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη συνολικά τιμή) για κάθε 

ομάδα χωριστά, που θα προκύπτει από το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης επί 

τοις εκατό επί της αναγραφόμενης τιμής του ενδεικτικού προϋπολογισμού, το οποίο θα 

είναι και ενιαίο για το σύνολο του προϋπολογισμού της κάθε ομάδας, όπως ορίζεται 

στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

 

 

 

 

Μειοδότης αναδεικνύεται ο προσφέρων το μεγαλύτερο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά 

ομάδα, όπως ορίζεται στα άρθρα 86 του Ν.4412/2016. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα 

Οικονομική Προσφορά της Διακήρυξης, για το σύνολο των περιγραφόμενων 

υπηρεσιών.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε 

από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει 

να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης 

της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο 

εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

Οι φάκελοι των προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5, 

 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή Διαγωνισμού, την ημέρα και ώρα του 

διαγωνισμού (διεύθυνση) Δημαρχείο Ξάνθης πλατεία Δημοκρατίας 

 είτε (β) με αποστολή, επί αποδείξει, προς την αναθέτουσα αρχή, Γρ. 

Πρωτοκόλλου Δήμου Ξάνθης  (διεύθυνση) πλατεία Δημοκρατίας 

 είτε (γ) με κατάθεσή τους στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, Γρ. 

Πρωτοκόλλου Δήμου Ξάνθης  (διεύθυνση) πλατεία Δημοκρατίας. 

Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι φάκελοι 

προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής που διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία 

και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα 

αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 
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αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, 

ακόμα κι αν η αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

 

Προς τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού 

Προσφορά  

του ……… i  

για την Προμήθεια με τίτλο: «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση 

ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού κτιρίων Δήμου Ξάνθης» 

με αναθέτουσα αρχή  ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 

και ημερομηνία λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών την Δευτέρα 23/11/2020 

 

Ο κυρίως φάκελος της προσφοράς συνοδεύεται από αίτηση υποβολής προσφοράς στο 

διαγωνισμό, η οποία αναγράφει το διαγωνισμό στον οποίο αφορά, τα στοιχεία 

ταυτότητας του προσφέροντος (μεμονωμένου ή ένωσης), δηλαδή επωνυμία (ή 

ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου), απαραίτητα στοιχεία επικοινωνίας (ταχυδρομική 

διεύθυνση, αριθμό τηλεφώνου, fax, e-mail). 

Εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς περιλαμβάνονται τα ακόλουθα: 

α) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 

β) ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος (κλεισμένος με τρόπο που δε μπορεί να 

ανοιχθεί χωρίς να καταστεί τούτο αντιληπτό, επί ποινή αποκλεισμού), με την ένδειξη 

«Οικονομική Προσφορά», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς. 

Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι φέρουν επίσης τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου. 

Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από 

την ημερομηνία  υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

παραδίδονται στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 
Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού 
σημειώνει στο πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ακριβή ημερομηνία και ώρα που 
περιήλθε η προσφορά στην κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την 
αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο πρωτόκολλο της αναθέτουσα αρχής) και τις 
απορρίπτει ως μη κανονικές. 

Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο για λογαριασμό του 

οικονομικού φορέα : 

α) από τον ίδιο τον προσφέροντα (σε περίπτωση φυσικού προσώπου),  

β) το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου (σε περίπτωση νομικού 

προσώπου) και  

γ) σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από 

εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο.  

Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 

αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν 

εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 . 

Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω 

ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά 

όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
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Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 

αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία 

βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες 

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών.» 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη 

διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 

(ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7.1. της παρούσας διακήρυξης. Οι προσφέροντες 

συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ. το οποίο έχει αναρτηθεί, και σε 

επεξεργάσιμη μορφή αρχείου xml, καθώς και σε μορφή PDF και αποτελεί 

αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης, 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 

ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 

προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-

Τεχνικές Προδιαγραφές” της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται.  

Προς απόδειξη των παραπάνω απαιτείται:  

• Να καταθέσουν Πιστοποιητικό Βιοτεχνικού ή Εμπορικού ή Βιομηχανικού ή Τεχνικού 
Επιμελητηρίου που να αποδεικνύεται ότι ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή 
βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της εν λόγω παροχής 
υπηρεσίας. 

• Υπεύθυνη δήλωση του συμμετέχοντα, αποδοχής των όρων και του τρόπου εκτέλεσης 
των εργασιών που αναφέρονται στην με αριθ. Υ-07/2020 Μελέτη της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης. 

• Επίσης οι οικονομικοί φορείς, απαιτείται να καταθέσουν ανά ομάδα συμμετοχής τα 
παρακάτω: 

 

ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών 
μονάδων  

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας  ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

- του Εργοδηγού Ψυκτικού 

Απαιτείται πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι για τον Εργοδηγό Ψυκτικό {ΠΔ 1/13 
(ΦΕΚ 3 / 08-01-2013)} 

 
 
ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση συστημάτων εξαερισμού  

με δίκτυο  αεραγωγών 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 3ης Ομάδας 

- του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή / και Εργοδηγού  

Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας 
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ΟΜΑΔΑ Γ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των τοπικών μονάδων 
fan- coil   
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

 
 
ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και αντικατάσταση  Τηλεφωνικών Κέντρων και 

Συστημάτων  Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  εγκαταστάσεων 
κεντρικής θέρμανσης   

 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή / και 3ης Ομάδας 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  ηλεκτροπαραγωγών  

ζευγών  (Η/Ζ) 
 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 3ης Ομάδας 

 
 
ΟΜΑΔΑ Η:  Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση  των συστημάτων 

αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 
 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
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δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης Ομάδας 

 

 
ΟΜΑΔΑ Θ:  Συντήρηση και επισκευή  του υποσταθμού μέσης τάσης του 

κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης» 
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 4ης Ομάδας 
  

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα 

κριτήριο ανάθεσης όπως ορίζεται κατωτέρω  και σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

διακήρυξης:  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ενιαίο ποσοστό έκπτωσης ανά 

ομάδα στην τιμή των προσφερόμενων παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει των κατωτέρω 

τιμών αναφοράς του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την 

προμήθεια στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ  0,6 %. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 

αναπροσαρμόζονται. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε 

ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με 

σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 

και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο του Παραρτήματος 

Ενδεικτικός Προϋπολογισμός της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από 

την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής 

επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 

4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η 

αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της 

διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που 

συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά 

και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η 
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διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι 

λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 

ορίζεται πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής 

προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο 

φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο 

φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 

προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της 

παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν 

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, 

δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα 

με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της 

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα 

αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 

4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών 

φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα 

έγγραφα της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Κατάθεση και Αποσφράγιση προσφορών 

Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική 

ημερομηνία στην Επιτροπή Διαγωνισμού, σε δημόσια συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον 

Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της προθεσμίας του άρθρου 1.5 της 

παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η υποβολή, 

που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των 

προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής 

κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση 

ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη 

προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί 

προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης (η ώρα και ημέρα  υποβολής 

αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε σχετική 

καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε 

καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και 

παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού.  
Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά 

τη λήξη της παραλαβής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.4.2 της παρούσης, 

αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των 

δικαιολογητικών συμμετοχής με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς, που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή 

να διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να 

διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα 

με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 

αξιολόγηση αυτών, εφαρμοζόμενων των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) Οι προσφορές που παραλαμβάνονται, καταχωρούνται κατά σειρά κατάθεσής τους σε 

σχετικό πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού, στο οποίο ειδικότερα αναφέρονται η 

σειρά προσέλευσης, η επωνυμία του οικονομικού φορέα, ο εξουσιοδοτημένος 

εκπρόσωπος και ο έλεγχος των δικαιολογητικών συμμετοχής. Όλοι οι φάκελοι 

αριθμούνται με τον αύξοντα αριθμό κατάθεσής τους, όπως καταχωρήθηκαν στο 

πρακτικό και μονογράφονται από τον Πρόεδρο και τα μέλη της Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής 

έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και 

συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους 

όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών 

προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής 

προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή μέχρι την 
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οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία 

σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.  

γ) Με την ολοκλήρωση διαδικασίας, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά 

την ημερομηνία  και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα 

δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και σύμφωνα με τους όρους και τις 

απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα 

την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

στην αναθέτουσα αρχή  προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν 

την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής 

προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής 

πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η 

κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.4 

Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων5 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 

«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») επικυρώνονται με μια 

απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία 

κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μαζί με αντίγραφο των 

αντιστοίχων πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών 

των ως άνω σταδίων6.  

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 

3.4 της παρούσας. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου7 - 
Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική 

πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 

ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης  και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 

δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.7.2. της παρούσας 

διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της 

παραγράφου 2.2.2 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων 

ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.3 - 2.2.6  αυτής.  Ειδικά τα αποδεικτικά τα 

οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η 

 
4  Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
5 Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 

4497/2017. 
6  Πρβλ. εδάφιο α της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του  άρθρου 33  

του ν.4608/2019 
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ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.8 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 

που υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της 

παρ. 5.3.1 της παρούσας, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την 

παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα 

από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η 

αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 

χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές9. 

 Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά 10λαμβάνουν γνώση των παραπάνω 

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με  το ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 

πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.2 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.3 έως 2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το 

Ε.Ε.Ε.Σ., ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 

και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ 

της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του . 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει 

ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.3 -2.2.6 

της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη 

πρακτικού την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο 

αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την 

κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη 

του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του 

διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει την κατακύρωση 

της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα 

εκατό και ως εξής:  Ποσοστό 15%11 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 

ποσοστό 50%12 στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της 

ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη 

αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο  

 
8  Σύμφωνα με το άρθρο 80 παρ. 12 περ. ε και παρ. 13 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκαν με το 

άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερ. αδ και αε του ν. 4605/2019 
9  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 2 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. β’ 

του ν. 4605/2019 
10  Πρβ. άρθρο 103 παρ. 7 του ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 43 παρ. 12 περ. δ’ 

του ν. 4605/2019 
11 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 

100.000 ευρώ περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 
100.001 ευρώ και άνω περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 

12 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 104, Ν. 4412/2016) 
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Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 

4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο.  

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της 

σύμβασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4.  

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό 

μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, και ακολουθείται η διαδικασία 

του άρθρου 103 του ν. 4412/2016 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις  

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η 

προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της 

προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 

συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε 

προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών του άρθρου 14 της παρούσας. Για τον 

υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της 

δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, 

ύστερα από γνώμη της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων, εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης. Στην περίπτωση της 

ένστασης κατά της διακήρυξης,  η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την 

άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της 

ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις 

εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί 

δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η 

ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο.   

Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την 

ακύρωση της πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή 

συντελείται επί της ένστασης, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της 

αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων 

βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί 
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καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή 

ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής 

υπολογίζεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 

36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει 

αιτιολογημένα τη διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του 

άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του 

Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 

ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 

αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 

παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγύηση  καλής εκτέλεσης 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει 

κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και 

επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της είναι 

σύμφωνο με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής 

έναντι του αναδόχου.13 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία 

συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική 

και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο 

οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 

εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την 

αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι 

της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί 

με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης 

και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

4.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της Επιτροπής της περ. β  της 

παρ. 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016.   

 
13 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
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4.5 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες 

διατάξεις, να καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.2.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε 

να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας 

δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο:  

Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή της παροχής υπηρεσιών 

(ισχύει και στην περίπτωση της τμηματικής παράδοσης). 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων 

παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη 

επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., 

για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως 

ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, 

εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 

παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για 

λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα 

με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 

χαρτοσήμου  3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 0,6 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 

παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας,  

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος14 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που 

απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου, εφόσον δεν φορτώσει, παραδώσει ή αντικαταστήσει τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκευάσει ή συντηρήσει αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή 

στον χρόνο παράτασης που του δοθεί, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206 

του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 

συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας 

προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει 

χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 

ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από 

κλήση του για παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
14 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 
διάρκειας της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, 
επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 
αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της 
σύμβασης15. 

 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% 

της προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ 

επί της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από 

τις επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται 

να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες 

που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο 

της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως, 

 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου.  

 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των 

συμβάσεων   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ’ 

εφαρμογή των άρθρων 203, 206, 208, 207, 213, 218, 219 και 220 του ν. 4412/2016, 

καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 

νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της αναθέτουσας αρχής μέσα σε ανατρεπτική 

προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 

της σχετικής απόφασης. 

Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί 

της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του 

άρθρου 221 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, 

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η 

άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης 

που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή 

από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 

οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις 

που συνάπτονται στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση 

 
15  Πρβλ. άρθρο 218 του ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 25, υποπαρ. α του ν. 

4605/2019.  
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προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται 

εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 

205Α του ν. 4412/201616. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό 

Εφετείο προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 

ενδικοφανούς διαδικασίας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 
16  Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 

4605/2019 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ξάνθης (Τμήμα 

Ηλεκτρομηχανολογικό),  η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο (Επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 

προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των 

υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 

των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 

132 του ν. 4412/2016. 

Ο  ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες είτε επισκευής είτε συντήρησης 

εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ανωτέρω κλήσης του Δήμου, 

εκτός και αν αποδεδειγμένα από τη φύση της βλάβης απαιτείται περισσότερος 

χρόνος και εφόσον συναινεί και ο Δήμος. 

Μετά το πέρας κάθε εργασίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει Δελτίο 
Τεχνικής Εξυπηρέτησης, το οποίο θα υπογράφεται από τον προϊστάμενο του 
Τμήματος ή του Γραφείου της Υπηρεσίας του Δήμου, όπου εκτελέστηκε η εργασία. 
Το Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα αποτελεί απαραίτητο δικαιολογητικό για την 
έκδοση σχετικού τιμολογίου.  
 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση 

της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την 

ίδια απόφαση  δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή 

των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 

καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης 

λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με 

τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη 

σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που 

αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον 

ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του 

αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και 

ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 

σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί 

να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και 

φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό 

προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι 

καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

από την επιτροπή παραλαβής. 
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6.2  Διάρκεια Σύμβασης17  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε ένα (1) έτος από την υπογραφή της και 

αφορά τμηματικά στάδια παροχής υπηρεσιών κατά τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 

Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση του οικονομικού 
αντικειμένου της (ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν δεν έχει έλθει η 
καταληκτική ημερομηνία αυτής. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από  

αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής ύστερα από 

σχετικό αίτημα του  αναδόχου που υποβάλλεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε 

αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του 

αναδόχου. 18Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί 

εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 

χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος.19 Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου 

μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης 

που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 

218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

 

6.3  Παραλαβή αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα 

με τα οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. 

Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει 

τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε εισηγείται για την 

παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε 

τμηματικές παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα 

δεν ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 

όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν 

οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 

υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων της σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση.  

 
17 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
18 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, 

άλλως τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016 

19 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
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β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 

παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή 

του αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από 

επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην 

οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της 

παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά 

πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 

επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση 

ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε 

από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 11 περ. δ’ του 

άρθρου 22120του ν. 4412/2016.21  

6.4  Απόρριψη συμβατικών υλικών – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών 

ή /και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα 

σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται 

μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την 

αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, ο δε ανάδοχος υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του 

ν. 4412/2016 και την παράγραφο 5.2.2 της παρούσας, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που 

απορρίφθηκαν μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η 

συνολική διάρκεια, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

6.5  Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου  

6.5.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί 

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της 

παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 

αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, 

περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 

6.5.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 

επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη 

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου, η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη 

 
20  Πρβλ. παρ. 27 περ. β του άρθρου 43 του ν.4605/2019, καθώς και παρ. 7 του άρθρου 33  του ν.4608/2019, με 

τις οποίες τροποποιήθηκε η παρ.11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016. 
21 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016. 
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σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές 

διατάξεις του ΑΚ.  

 

6.5.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα 

αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της 

διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να 

αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους 

όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή 

ρήτρα υποκατάστασης)22.  

 

 

 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΞΑΝΘΗΣ 

                α/α 

 

 

Ο 

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 

ΞΑΝΘΗΣ  

            ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Ι. 

ΦΑΝΟΥΡΑΚΗΣ  

 
22  Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016.  

Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο «Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά 
τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).  
Επισημαίνεται ότι εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Α.Α. να συμπεριλάβει ή όχι, στο παρόν σημείο 
της Διακήρυξης, τη ρήτρα υποκατάστασης του αναδόχου (άρθρο 6.6.3)  ή να διαμορφώσει τη σχετική ρήτρα 
με διαφορετικούς όρους. Σε κάθε περίπτωση, οι εν λόγω όροι θα πρέπει να είναι ρητοί και σαφείς και να 
κείνται εντός του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου και ιδίως των σχετικών επιλογών που παρέχει το 
άρθρο 132 του ν. 4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού 
Αντικειμένου της Σύμβασης  

ΤΕΥΧΟΣ: ΜΕΛΕΤΗ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, 

ΕΠΙΣΚΕΥΗ & ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ 

ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΞΑΝΘΗΣ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Χρηματοδότηση από ιδίους πόρους  

Η εκτιμώμενη συνολική αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των εβδομήντα τεσσάρων 
χιλιάδων ογδόντα επτά ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (74.087,52€) συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24 %. 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται σε εννέα (9) ομάδες: 

Προσφορές υποβάλλονται για μία ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων 
του προϋπολογισμού. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΤΕΥΧΗ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΤΕΥΔ/Ε.Ε.Ε.Σ.  

ΤΕΥΧΟΣ: Ε.Ε.Ε.Σ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

ΤΕΥΧΟΣ: ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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                                                                         Υπηρεσία: 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                    «Συντήρηση, επισκευή και  
αντικατάσταση   
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ               
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ                                                           κτιρίων Δήμου 
Ξάνθης» 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ 
Πληρ. : Ντουλοπούλου Μαρία  
             Μπαρμπαλέξη Ευδοκία 
Τηλ. : 2541022332 
Αρ. Σύντ. Τευχών: Υ07/2020                                        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
74.087,52€   
    
  

Ι. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
 
Η παρούσα συντάσσεται προκειμένου ο Δήμος Ξάνθης να αναθέσει σε 

συντηρητή – επισκευαστή (ατομική επιχείρηση ή εταιρία) τις εργασίες 
συντήρησης και  επισκευής του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού όλων των 
κτιρίων του Δήμου Ξάνθης  (κλιματιστικών μονάδων, συστημάτων 
εξαερισμού, τηλεφωνικών δικτύων, εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, 
αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροπαραγωγών 
ζευγών , κλπ)  για τη διασφάλιση της καλής λειτουργίας τους. 

Στην έννοια  των εργασιών συντήρησης και επισκευής περιλαμβάνεται 
όλο το φάσμα των εργασιών, επιθεωρήσεων, ελέγχων, ρυθμίσεων, οι οποίες 
είναι απαραίτητες για να εξασφαλίζεται η συνεχής, ασφαλής και αποδοτική 
λειτουργία των παραπάνω Η/Μ εγκαταστάσεων και οι οποίες θα εκτελούνται 
σύμφωνα με  τους ισχύοντες κανονισμούς. 

Η μελέτη αφορά στις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις όλων των 
κτιρίων στις οποίες στεγάζονται οι υπηρεσίες του Δήμου Ξάνθης, καθώς 
επίσης και σε όσες τυχόν εγκατασταθούν σε κτίρια του Δήμου, κατά τη 
διάρκεια του χρόνου ισχύος της σύμβασης που θα συναφθεί, με βάση 
την παρούσα μελέτη. 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης που είναι πιθανόν να χρειαστούν, 
ανάλογα με το είδος του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού που 
χρησιμοποιείται στα κτίρια του Δήμου Ξάνθης, ομαδοποιημένες έχουν ως 
εξής: 

 
ΟΜΑΔΑ A Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση τοπικών κλιματιστικών 

μονάδων 

ΟΜΑΔΑ B Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση συστημάτων εξαερισμού με 
δίκτυο  αεραγωγών 

ΟΜΑΔΑ Γ Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των τοπικών μονάδων fan- coil 

ΟΜΑΔΑ Δ Επισκευή και αντικατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων  
Επικοινωνίας   (Τηλέφωνα, φαξ) 

ΟΜΑΔΑ Ε Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση εγκαταστάσεων κεντρικής 

θέρμανσης 
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ΟΜΑΔΑ 
ΣΤ 

Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών εγκαταστάσεων ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

ΟΜΑΔΑ Ζ Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών 

(Η/Ζ) 

ΟΜΑΔΑ Η Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση των συστημάτων αυτόματων 
και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 

ΟΜΑΔΑ Θ Συντήρηση και επισκευή του υποσταθμού μέσης τάσης του κλειστού 
Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης» 

 
 
Αναλυτικά για κάθε ομάδα, οι εργασίες που πρόκειται να εκτελεσθούν 

είναι οι ακόλουθες: 
 
 

ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  τοπικών 
κλιματιστικών μονάδων  

 

Ο αριθμός των κλιματιστικών μονάδων και τα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια 

στα οποία είναι εγκατεστημένες, είναι τα ακόλουθα: 
Α/Α ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση Τεμ. 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 16 μον. τοίχου  
& 10 μον. οροφής 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 6 μον. τοίχου 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. – Δ/ΝΣΗ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1 10 μον. τοίχου 

4 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΚΙΜΜΕΡΙΑ 2 μον. τοίχου 

5 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΥΜΟΙΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΕΥΜΟΙΡΟ 2 μον. τοίχου 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΙ 
ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ 
ΓΩΝΙΑ 

6 μον. τοίχου 

7 ΓΡΑΦΕΙΑ ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ ΔΗΜΟΥ 
ΞΑΝΘΗΣ  

ΥΔΡΑΣ 1 5 μον. τοίχου 

8 ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

ΕΙΣΟΔΟΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ 

3 μον. τοίχου 

9 ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ 
ΝΟΜΑΡΧΙΑΣ 

7 μον. τοίχου 

10 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 5 μον. τοίχου 

11 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ 
ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ 

ΟΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 7 μον. τοίχου 

12 ΚΕΠ ΑΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 26  2 μον. τοίχου 

13 ΚΕΠ ΣΜΥΡΝΗΣ 1 μον. οροφής  

14 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ  ΤΕΡΜΑ 
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΑΠΟΘΗΚΩΝ 

1 μον. τοίχου 

15 ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΔΑΝΞ 2 μον. τοίχου 
16 ΓΡΑΦΕΙΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΩΝ  1 μον. τοίχου 
17 ΑΜΟΙΡΙΔΙΟ  1 μον. οροφής 

1 σύστημα VRV (1 
εξ. μον – 5 εσωτ. 

μον) 
 

18 ΓΗΠΕΔΟ ΔΡΟΣΕΡΟΥ ΔΡΟΣΕΡΟ 3 μον. τοίχου 

19 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 4 μον. τοίχου 

20 ΓΗΠΕΔΟ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 3 μον. τοίχου 
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21 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΡΟΜΑ 

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ 

ΔΡΟΣΕΡΟ 1 ντουλάπα 

2 μον. τοίχου 

22 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 9 1 μον. τοίχου 

1 αντλία 

θερμότητας  

23 ΙΣΟΓΕΙΟ 1ΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΝΔΡΕΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 44 

1 μον. τοίχου 

24 ΥΠΟΓΕΙΟ 10ΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΤΑΥΡΟΥ 

ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΙ 

ΣΤΡΑΤΗΓΟΥ 

ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 

1 μον. τοίχου 

25 ΔΙΠΛΑ ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ 1 μον. τοίχου 

26 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Γ. ΣΤΑΥΡΟΥ 17 2 αντλίες 

θερμότητας 
 

ΣΥΝΟΛΟ 

94 μον. τοίχου 
12 μον. Οροφής 

1 ντουλάπα 
3 αντλίες θερμότητας  
1 σύστημα VRV (1 
εξ. μον – 5 εσωτ. 

μον) 
 

 
Α1. Τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση τοπικών κλιματιστικών 

μονάδων 
 

  Η τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση των κλιματιστικών μονάδων  θα 
πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, μία πριν την έναρξη  της καλοκαιρινής 
περιόδου και μία πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εξής εργασίες:   

- Καθαρισμό των στοιχείων της εξωτερικής και της εσωτερικής μονάδας, με 
ειδικό υγρό  αντιμικροβιακής 

και αντιβακτηριδιακής δράσης, το οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο και βλαβερό 
για την ανθρώπινη υγεία, 

κατασκευασμένο από πιστοποιημένο οίκο 
-  Καθαρισμό περσίδων εσωτερικής μονάδας 
-  Καθαρισμό των φίλτρων  της εσωτερικής μονάδας  και αλλαγή τους, όπου 
απαιτείται 
- Καθαρισμό της φτερωτής της εξωτερικής μονάδας 
- Καθαρισμό της αποχέτευσης νερού των μονάδων 
- Έλεγχο για πιθανή διαρροή ψυκτικού υγρού 
- Συμπλήρωση ψυκτικού υγρού 
- Έλεγχο ηλεκτρολογικής εγκατάστασης 
- Μέτρηση αμπέρ και ποιότητας ρεύματος λειτουργίας  
- Έλεγχο μονώσεων 
- Έλεγχο ασφαλείας της μονάδας κλιματισμού μέσω διακοπτών του συμπιεστή  
- Έλεγχο διάβρωσης ή φθοράς των καλωδιώσεων της μονάδας  
- Έλεγχο πίεσης ψυκτικού υγρού 
- Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων.  
 
 

Η τακτική προληπτική συντήρηση των αντλιών θερμότητας θα 

πραγματοποιείται δύο φορές το χρόνο, μία πριν την έναρξη  της καλοκαιρινής 

20PROC007612751 2020-11-09



  

περιόδου και μία πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου και θα περιλαμβάνει 

ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις εξής εργασίες:   

 
• Έλεγχος ,καθαρισμός και σύσφιξη όλων των ηλεκτρικών επαφών 

• Έλεγχος κατάστασης επαφών ρελε συμπιεστών 

• Έλεγχος Ohm κινητήρων συμπιεστών-ανεμιστήρων-αντλιών νερού 

• Έλεγχος αισθητηρίων θερμοκρασίας νερού , περιβάλλοντος , απόψυξης 

• Έλεγχος μανδαλώσεων διακοπτών ροής νερού 

• Έλεγχος ασφαλιστικών διατάξεων (πρεσσοστάτες υψηλής - χαμηλής - 

λαδιού , θερμικά) 

• Έλεγχος απωλειών ψυκτικού , κανονικής φόρτισης με ψυκτικό 

• Έλεγχος πιέσεων λειτουργίας 

• Έλεγχος κανονικής παροχής στους εναλλάκτες νερού 

• Έλεγχος  έντασης ρεύματος που διαρρέεται κατά τη διάρκεια λειτουργίας 

κινητήρων συμπιεστών - ανεμιστήρων - αντλιών νερού 

• Καθαρισμός αυτομάτων ισχύος και ρελέ αυτοματισμών 

• Επιθεώρηση και ρύθμιση των αυτομάτων προστασίας 

• Μέτρηση πιέσεων στο δίκτυο νερού 

• Χημικός καθαρισμός συμπυκνωτών 

• Επιθεώρηση βαλβίδων αναρρόφησης κατάθλιψης 

• Έλεγχος κανονικής λειτουργίας Capacity Control 

• Επιθεώρηση κάρτερ και κουζινέτων συμπιεστών  

• Έλεγχος κατάστασης λαδιών συμπιεστών (Acid Test) 

• Καθαρισμός φίλτρων  

 
Στη δαπάνη των εργασιών τακτικής π ρο λ η π τ ι κ ή ς  συντήρησης  

συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που θα χρησιμοποιηθούν για 
την εκτέλεση των εργασιών αυτών και οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση 
τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 
 
Α2. Επισκευή μονάδων  κλιματισμού 
 
  Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους 

βλάβης που αφορά τα μηχανικά μέρη των κλιματιστικών μονάδων, καθώς και 
ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τους.  

Μετά τον εντοπισμό της βλάβης, ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία, Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης, το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. Οι εργασίες 
επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής. 

 Το τίμημα για κάθε επισκευή, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την 
εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια 
επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, 
τα υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των 
κλιματιστικών μονάδων.  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή 
εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο 
τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
Α3. Αντικατάσταση μονάδων  κλιματισμού 
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Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ολόκληρων 

των μονάδων κλιματισμού.   
Σε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια κλιματιστική 

μονάδα δεν επισκευάζεται ή είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, 
οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία το απαιτούμενο Τεχνικό Δελτίο 
Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης, 
εκτίμηση της δαπάνης αποκατάστασης και κόστος προτεινόμενης 
αντικατάστασης. 

Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο 
μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την παραλαβή  τους από την 
αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης  συμπεριλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης της προς αντικατάσταση 
κλιματιστικής μονάδας, η απομάκρυνση αυτής με προσκόμιση  βεβαίωσης 
παραλαβής από ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης 
Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις 
τροποποιήσεις αυτού-  η προμήθεια και εγκατάσταση - σύνδεση της νέας 
μονάδας και η αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την 
εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Ως τιμή μονάδας της εκάστοτε κλιματιστικής 
μονάδας θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο 
της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση συστημάτων 

εξαερισμού  με δίκτυο αεραγωγών  
 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν στο χώρο του υπόγειου 

παρκινγκ του Δήμου Ξάνθης, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι οι εξής: 
 

Β1. Η τακτική προληπτική συντήρηση 
 
 Θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος και  ενδεικτικά περιλαμβάνει:  
- έλεγχο της κατάστασης των αεραγωγών 
- έλεγχο και καθαρισμό των στομίων 
- πλύσιμο των φυγοκεντρικών ανεμιστήρων 
- ελέγχους και μετρήσεις με εξειδικευμένα μηχανήματα, π.χ.: 

• Έλεγχος καλωδιώσεων και πλακετών 

• Μετρήσεις ταχύτητας και ροής αέρα 

• Μετρήσεις στάθμης θορύβου. 
 
 
Στη δαπάνη των εργασιών τακτικής προληπτικής συντήρησης  

συμπεριλαμβάνονται  η εργασία και όλα τα μικροϋλικά και αναλώσιμα που 
απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του συστήματος και οι έκτακτες 
επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να 
παρουσιαστούν. 
 
Β2. Η επισκευή 

 
Η επισκευή κάθε είδους βλάβης, καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία της εγκατάστασης. 

20PROC007612751 2020-11-09



  

Σε περίπτωση βλάβης,  ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 
φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, 
τα υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης.  
Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η 
τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας 
εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
Β3. Η αντικατάσταση 

 
Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση στοιχείων του 

συστήματος εξαερισμού. 

Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποιο στοιχείο (στόμιο, αεραγωγός, 

ανεμιστήρας, διάφραγμα κ.λ.π.) δεν επισκευάζεται ή είναι οικονομικά ασύμφορη η 

επισκευή του, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το 

οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση 

της δαπάνης. 

Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 

παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι 

απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης του προς αντικατάσταση 

στοιχείου, η απομάκρυνση αυτού με προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ 

(Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), - εάν απαιτείται, όπως 

ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις τροποποιήσεις αυτού-  η 

προμήθεια και εγκατάσταση - σύνδεση του νέου στοιχείου και η αποκατάσταση 

οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών Ως τιμή 

μονάδας θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της 

κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή 

 
 
ΟΜΑΔΑ Γ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  των τοπικών 
μονάδων fan- coil   
 

Ο αριθμός των τοπικών μονάδων fan- coil  και τα αντίστοιχα δημοτικά 

κτίρια στα οποία είναι εγκατεστημένα, είναι τα ακόλουθα: 
 
Α/Α ΚΤΙΡΙΟ Διεύθυνση Τεμ. 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΞΑΝΘΗΣ ΠΛ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 18 μον. 
 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 17 μον.  
 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1 

7 μον. 
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4 ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 14 μον.  

 ΣΥΝΟΛΟ 56 μον. 

 
 
Γ1. Τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση τοπικών μονάδων fan- coil   
 

Η τακτική προληπτική συντήρηση ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 

περιλαμβάνει τις ακόλουθες εργασίες: 
- Καθαρισμό ή αντικατάσταση φίλτρου  

- Καθαρισμό στοιχείου, πλύσιμο με πιστοποιημένο αντιμικροβιακό υγρό κλπ, το 

οποίο δεν θα είναι επικίνδυνο και βλαβερό για την ανθρώπινη υγεία, 

κατασκευασμένο από πιστοποιημένο οίκο  

- Έλεγχο ή αποκατάσταση σωστής απορροής συμπυκνωμάτων  

- Έλεγχο και καθαρισμό της λεκάνης συμπυκνωμάτων  

- Καθαρισμό των φτερωτών των ανεμιστήρων, εάν απαιτείται  

- Εξαέρωση του στοιχείου 

- Αντικατάσταση σπασμένων περσίδων.  

-  Έλεγχος διαρροής νερού ( από το στοιχείο ή από τα σωληνάκια ), ανεύρεση 

σημείου διαρροής και αποκατάσταση βλάβης. 

-  Έλεγχος καλής λειτουργίας θερμοστάτη F.C.U. και υδροστάτη νερού. 

-  Έλεγχος καλής λειτουργίας τριόδου βάνας F.C.U. εφόσον υπάρχει. 

-  Εξαέρωση. 

-  Έλεγχος τροφοδοσίας ρεύματος και οπτικός έλεγχος στις καλωδιώσεις. 

-  Επιδιόρθωση ( κτένισμα ) των πτερυγίων του στοιχείου νερού εφόσον είναι 

στραβωμένα. 

 

 
Στη δαπάνη των εργασιών συντήρησης συμπεριλαμβάνονται όλα τα 

υλικά και μικροϋλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των ανωτέρω 
εργασιών και οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και 
δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρουσιαστούν στα F.C.U. 

 
Η συντήρηση των fan coil units θα πραγματοποιηθεί σε μηχανήματα 

διαφορετικών τύπων, εταιρειών και αποδόσεων. 
Η συντήρηση των fan coil units θα πραγματοποιείται μία φορά ανά έτος.  
 

 
Γ 2. Επισκευή τοπικών μονάδων fan- coil   
 

Επισκευή κάθε είδους βλάβης που αφορά τα μηχανικά μέρη της 
μονάδας, καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή 
λειτουργία αυτής . 
Σε περίπτωση βλάβης,  ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία 
Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή 
της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 
φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  
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Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, 
τα υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης.  
Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η 
τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας 
εταιρείας ή του προμηθευτή. 

 
Γ 3. Αντικατάσταση τοπικών μονάδων fan- coil   
 

Στην εργασία αντικατάστασης περιλαμβάνεται η αντικατάσταση όλης της 
τοπικής μονάδας fan – coil. 

Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποιο fan - coil δεν επισκευάζεται ή 
είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή του, οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών, εκτίμηση της δαπάνης αποκατάστασης 
και κόστος της προτεινόμενης αντικατάστασης. 

 
Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται 
κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης της προς αντικατάσταση 
μονάδας, η απομάκρυνση αυτής με προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από 
ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως 
ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις τροποποιήσεις αυτού-  η 
προμήθεια και εγκατάσταση - σύνδεση της νέας μονάδας και η αποκατάσταση 
οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών  
Ως τιμή μονάδας θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο 
τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
 
ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και αντικατάσταση  Τηλεφωνικών Κέντρων και 

Συστημάτων  Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 
 
Οι εργασίες που προβλέπονται να γίνουν, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, είναι 
οι εξής: 
 
 Δ1: Επισκευή Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων  Επικοινωνίας 

(Τηλέφωνα, φαξ) 
 

Η επισκευή κάθε είδους βλάβης, που αφορά τα παραπάνω, καθώς και 
ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τους. 

Στην παραπάνω δαπάνη συμπεριλαμβάνονται και τα υλικά και τα 
ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή τους. Οι εργασίες 
επισκευής θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 
καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 
παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  
 

Δ2. Αντικατάσταση  στοιχείων Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων  

Επικοινωνίας  (Τηλέφωνα, φαξ) 
Στην εργασία αντικατάστασης των τηλεφωνικών κέντρων και των  
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συστημάτων επικοινωνίας περιλαμβάνεται η αντικατάσταση του τηλεφωνικού 
κέντρου, νέες απλές τηλεφωνικές συσκευές και τόνερ συσκευών 
τηλεομοιοτυπίας 

 Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια συσκευή δεν επισκευάζεται ή 
είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών,  εκτίμηση της δαπάνης αποκατάστασης 

και κόστος της προτεινόμενης αντικατάστασης. 
Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται 
κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης 
και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται η 
εργασία και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση.  Ως τιμή 
μονάδας της εκάστοτε συσκευής θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον 
επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  εγκαταστάσεων 

κεντρικής θέρμανσης   
 

Για την κατασκευή, επίβλεψη και συντήρηση των εγκαταστάσεων 

θέρμανσης ισχύουν οι παρακάτω διατάξεις: 

➢  Ν. 1577/85 (ΦΕΚ 210 Α) περί Γ.Ο.Κ. 

➢  Κτιριοδομικός κανονισμός (Άρθρο 27,  εγκαταστάσεις θέρμανσης) 

➢  Υπουργική Απόφαση 189533/9-11-11 

➢  Π.Δ.  1 1 4 /2012  ( 1 9 9 / Α / 17-10-2012)   
 
Οι εγκαταστάσεις κεντρικής θέρμανσης και τα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια στα 

οποία είναι εγκατεστημένες, είναι οι ακόλουθες: 

 
 
 

  1 
Εγκατάσταση θέρμανσης με 

λέβητα έως 180 KW 
Διεύθυνση Τεμ. 

Λέβητας  
(KW) 

1.1 
ΚΤΙΡΙΟ ΓΡΑΦΕΙΟΥ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

ΟΔΟΣ ΟΡΦΕΩΣ 1 80 

1.2 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΚΙΜΜΕΡΙΩΝ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΚΙΜΜΕΡΙΑ 1 70 

1.3 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ 
ΕΥΜΟΙΡΟΥ (ΠΡΩΗΝ 
ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ) 

ΕΥΜΟΙΡΟ 1 93 

1.4 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΟΔΟΣ ΚΑΠΝΕΡΓΑΤΩΝ 1 116 

1.5 
ΚΤΙΡΙΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ 

1ο ΧΙΛ. ΞΑΝΘΗΣ - 
ΚΑΒΑΛΑΣ 

1 58 

1.6 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΑΝΑΞΑΡΧΟΣ» 

 2 116 

1.7 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

 1 87 

1.8 
ΓΡΑΦΕΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ 

 1 35 

1.9 
ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΚΤΙΡΙΟ 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ 1 116 
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1.10 
ΚΤΙΡΙΟ Δ/ΝΣΗΣ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ 

ΛΕΟΝΑΡΔΟΠΟΥΛΟΥ & 
Θ. ΔΟΥΚΑ 

1 116 

1.11 ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΚΟΜΝΗΝΩΝ 
 

ΚΟΜΝΗΝΑ 1 151 

 
 
 
2 Εγκατάσταση θέρμανσης με 

λέβητα από 180 ΚW έως 400 
KW 

Διεύθυνση Τεμ. 
Λέβητας  

(KW) 

2.1 ΚΤΙΡΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 258 
2.2 Δ.Α.Κ. (ΑΝΟΙΧΤΟ ΓΗΠΕΔΟ)  1 372 
2.3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

«ΑΛ. ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 

 
1 349 

2.4 ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΣΥΝΕΡΓΕΙΩΝ 
Δ.Ε.ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗΣ 

ΔΑΦΝΩΝΑΣ 1 210 

 
3 Εγκατάσταση θέρμανσης με 

λέβητα μεγαλύτερο ή ίσο 400 
KW 

Διεύθυνση Τεμ. 
Λέβητας  

(KW) 

3.1 ΚΤΙΡΙΟ ΣΤΕΓΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 
(ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡ. – ΒΙΒΛ/ΚΗ – 
ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ 1 419 

3.2 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  2 640 

3.3 ΚΛΕΙΣΤΟ ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
«ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ» 

 
1 
2 

581 
1163 

3.4 Δ.Α.Κ. ΕΥΜΟΙΡΟΥ ΕΥΜΟΙΡΟ 1 710 

 
 
 
Ε1. Τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση εγκαταστάσεων κεντρικής 

θέρμανσης   

Η συντήρηση θα διενεργηθεί σύμφωνα με όσα ορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
Υ.Α.189533/7-11-2011 (ΦΕΚ 2654/9-11/2011) «Ρύθμιση θεμάτων σχετικών 
με τη λειτουργία των σταθερών εστιών καύσης για τη θέρμανση κτιρίων και 
νερού»  

 

Ε1.α  Συντήρηση εγκατάστασης  θέρμανσης  με  λέβητα  έως  180  KW 

Στη  συντήρηση  εγκατάστασης  θέρμανσης  πετρελαίου  με  λέβητα  
έως  180  KW 

περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι παρακάτω εργασίες: 

 
Λέβητας 

• Καθαρισμός της θερμαντικής εσωτερικής επιφανείας του λέβητα 

• Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων 

• Καθαρισμός των αεροαυλών – φλογοαυλών 

 

Καυστήρας πετρελαίου 

• Καθαρισμός ή Αντικατάσταση ακροφυσίων  (μπέκ)   

• Καθαρισμός των πτερυγίων του ανεμιστήρα 

• Καθαρισμός - ρύθμιση σπινθηριστών – ηλεκτροδίων ιονισμού 
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• Καθαρισμός των φίλτρων στη γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο 

μπέκ  

• Καθαρισμός της αντλίας καυσίμου 

• Ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου έτσι που να γίνεται σωστή 

καύση 

• Ρύθμιση θερμοστατών - υδροστατών 

• Ρύθμιση και έλεγχος του κυκλώματος αυτοματισμού με τον οποίο 

αρχίζει και σταματάει η καύση κ.λ.π. (όπου υπάρχει σύστημα 

αντιστάθμισης) 

• Ρύθμιση - έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση 

πριν την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο 

του καυστήρα. 

• Έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία 

• Καθαρισμός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του 

ακροφύσιου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα καθώς και η τήρηση 
των αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής 

Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω: 

-Δοχεία Διαστολής, 

• Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης 

-Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

• της καπνοδόχου 

• του καπναγωγού 

• των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού 

καπνοδόχου 

• της βάσης της καπνοδόχου 

-Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: 

• έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλοφορητή 

• εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει γίνει 

εξαερισμός και η φορά περιστροφής είναι η σωστή 

-Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – 
εξαέρωση σωμάτων) 

-Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων δύο φορές κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου με    καταγραφή  των μετρήσεων σε φύλλο ελέγχου 
συντηρητή. 

-Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων 

 -Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας 

 -Έλεγχος της γείωσης και των μονώσεων     

 - Οπτικός έλεγχος και αναφορά της κατάστασης σχετικά με την 

ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση (κομμένα καλώδια, διαρροές 
κ.λ.π.).  
-Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά 

Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η διενέργεια μετρήσεων. 
Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη 
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των 400 KW η διενέργεια μετρήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον μία 
(1) φορά το χρόνο (Απόφαση 189533/9-11-11). Η μέτρηση θα γίνεται με 
ηλεκτρονικό αναλυτή όπως αναφέρεται στο άρθρο 4,παρ 4 της Απόφασης 
189533/9-11-11, για τον έλεγχο ρύπων, ρύθμιση-βελτίωση βαθμού 
απόδοσης και αναλυτική σύνταξη φύλλου ελέγχου.  

Επίσης, πέραν της συντήρησης στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιείται άλλη μια ριζική 
επιθεώρηση και ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των 
καυσαερίων. Στην Καρτέλα Ελέγχου - Παρακολούθησης Εγκατάστασης 
Λεβητοστασίου που θα είναι αναρτημένη στο λεβητοστάσιο ο συντηρητής 
θα αποτυπώνει τις ημερομηνίες ελέγχου της εγκατάστασης με τις σχετικές 
παρατηρήσεις, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης ( υπάλληλος του Δήμου). Κάθε φύλλο ελέγχου θα έχει δύο 
αντίγραφα, ένα για το συγκεκριμένο κτίριο και ένα για το Δήμο Ξάνθης, 
δηλαδή θα συνταχθούν 2 φύλλα ελέγχου. 

Τέλος, στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και 
αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του λεβητοστασίου και 
οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που 
ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος 
καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως  ισχύος  γίνεται  από  
τεχνικούς  που  έχουν  σχετική  άδεια,  σύμφωνα  με  την  κείμενη 
νομοθεσία. 

 
 
Ε1. β  Συντήρηση εγκατάστασης  θέρμανσης  με  λέβητα  από  180  KW  

έως  400 KW 
 

Στη  συντήρηση  εγκατάστασης  θέρμανσης  πετρελαίου  με  λέβητα  
από 180 KW έως 400 KW περιλαμβάνονται ενδεικτικά και όχι περιοριστικά οι 
παρακάτω εργασίες: 
Λέβητας 

• Καθαρισμό της θερμαντικής εσωτερικής επιφανείας του λέβητα 

• Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων 

• Καθαρισμό των αεροαυλών – φλογοαυλών 

Καυστήρας πετρελαίου 

• Καθαρισμό ή Αντικατάσταση ακροφυσίων  (μπέκ)   

• Καθαρισμό των πτερυγίων του ανεμιστήρα 

• Καθαρισμό - ρύθμιση σπινθηριστών – ηλεκτροδίων ιονισμού 

• Καθαρισμό των φίλτρων στην γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο 

μπέκ  

• Καθαρισμό της αντλίας καυσίμου 

• Ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου έτσι που να γίνεται σωστή 

καύση 

• Ρύθμιση θερμοστατών - υδροστατών 

• Ρύθμιση και έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού με τον οποίο 

αρχίζει και σταματάει η καύση κ.λ.π. (όπου υπάρχει σύστημα 

αντιστάθμισης) 
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• Ρύθμιση - έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση 

πριν την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο 

του καυστήρα. 

• Έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία 

• Καθαρισμός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του 
ακροφύσιου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα καθώς και η τήρηση 
των αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής 

 

Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω: 

-Δοχεία Διαστολής, 

• Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης 

 

-Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

• της καπνοδόχου 

• του καπναγωγού 

• των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού 
καπνοδόχου 

• της βάσης της καπνοδόχου 

 

-Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: 

• έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλοφορητή 

• εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει 

γίνει εξαερισμός και η φορά περιστροφής είναι η 

σωστή 

 

-Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – 
εξαέρωση σωμάτων) 

-Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων δύο φορές κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου με    καταγραφή  των μετρήσεων σε φύλλο ελέγχου 
συντηρητή. 

-Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων 

 -Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας 

 -Έλεγχος της γείωσης και των μονώσεων     

 - Οπτικός έλεγχος και αναφορά της κατάστασης σχετικά με την 
ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση (κομμένα καλώδια, διαρροές 
κ.λ.π.).  
 Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά    
- Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά 

 
Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η διενέργεια μετρήσεων. 

Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μικρότερη 

των 400 KW η διενέργεια μετρήσεων πραγματοποιείται τουλάχιστον μία 

(1) φορά το χρόνο (Απόφαση 189533/9-11-11). Η μέτρηση θα γίνεται με 

ηλεκτρονικό αναλυτή όπως αναφέρεται στο άρθρο 4,παρ 4 της Απόφασης 

189533/9-11-11, για τον έλεγχο ρύπων, ρύθμιση-βελτίωση βαθμού 
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απόδοσης και αναλυτική σύνταξη φύλλου ελέγχου.  

Επίσης, πέραν της συντήρησης στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, 

κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιείται άλλη μια ριζική 

επιθεώρηση και ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των 

καυσαερίων. Στην Καρτέλα Ελέγχου - Παρακολούθησης Εγκατάστασης 

Λεβητοστασίου που θα είναι αναρτημένη στο λεβητοστάσιο ο συντηρητής 

θα αποτυπώνει τις ημερομηνίες ελέγχου της εγκατάστασης με τις σχετικές 

παρατηρήσεις, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον υπεύθυνο της 

εγκατάστασης ( υπάλληλος του Δήμου). Κάθε φύλλο ελέγχου θα έχει δύο 

αντίγραφα, ένα για το συγκεκριμένο κτίριο και ένα για το Δήμο Ξάνθης, 

δηλαδή θα συνταχθούν 2 φύλλα ελέγχου. 

Τέλος, στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και 

αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του λεβητοστασίου και 

οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που 

ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος 

καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως  ισχύος  γίνεται  από  

τεχνικούς  που  έχουν  σχετική  άδεια,  σύμφωνα  με  την  κείμενη 

νομοθεσία. 

 
Ε1. γ  Συντήρηση εγκατάστασης  θέρμανσης  με  λέβητα  μεγαλύτερο 

από  400  KW 
 

Στη  συντήρηση  εγκατάστασης  θέρμανσης  πετρελαίου  με  λέβητα  

συνολικής ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης με 400 KW περιλαμβάνονται ενδεικτικά 

και όχι περιοριστικά οι παρακάτω εργασίες: 
 

Λέβητας 

• Καθαρισμό της θερμαντικής εσωτερικής επιφανείας του λέβητα 

• Στεγανοποίηση τυχόν διαρροών καυσαερίων 

• Καθαρισμό των αεροαυλών – φλογοαυλών 

Καυστήρας πετρελαίου 

• Καθαρισμό ή Αντικατάσταση ακροφυσίων  (μπέκ)   

• Καθαρισμό των πτερυγίων του ανεμιστήρα 

• Καθαρισμό - ρύθμιση σπινθηριστών – ηλεκτροδίων ιονισμού 

• Καθαρισμό των φίλτρων στην γραμμή που φέρνει το καύσιμο στο 

μπέκ  

• Καθαρισμό της αντλίας καυσίμου 

• Ρύθμιση της αναλογίας αέρα-καυσίμου έτσι που να γίνεται σωστή 

καύση 

• Ρύθμιση θερμοστατών - υδροστατών 

• Ρύθμιση και έλεγχο του κυκλώματος αυτοματισμού με τον οποίο 

αρχίζει και σταματάει η καύση κ.λ.π. (όπου υπάρχει σύστημα 

αντιστάθμισης) 
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• Ρύθμιση - έλεγχος της ηλεκτρικής βαλβίδας ώστε κατά τη φάση 

πριν την αναρρόφηση να μην βγαίνει καύσιμο από το ακροφύσιο 

του καυστήρα. 

• Έλεγχος της αντλίας του καυστήρα με τον καυστήρα σε λειτουργία 

• Καθαρισμός φωτοκύτταρου ή φωτοαντίστασης 

 

Κατά τη συναρμολόγηση πρέπει να ελέγχεται το κεντράρισμα του 
ακροφύσιου του διαφράγματος και του φλογοσωλήνα καθώς και η τήρηση 
των αποστάσεων που προβλέπει ο κατασκευαστής 

Επίσης κατά τη συντήρηση προβλέπονται τα παρακάτω: 

-Δοχεία Διαστολής, 

• Πλήρωση με Νερό και Απομάκρυνση του Νερού Εγκατάστασης 

-Καθαρισμός συστήματος απαγωγής καυσαερίων 

• της καπνοδόχου 

• του καπναγωγού 

• των περιοχών σύνδεσης λέβητα - καπναγωγού και καπναγωγού 

καπνοδόχου 

• της βάσης της καπνοδόχου 

-Συντήρηση αντλιών και κυκλοφορητών, όπου: 

• έλεγχος σωστής λειτουργίας κυκλοφορητή 

• εξασφάλιση ότι η αντλία δεν λειτουργεί στο κενό, έχει 

γίνει εξαερισμός και η φορά περιστροφής είναι η 

σωστή 

 

-Έλεγχος και ρύθμιση πίεσης νερού στο δίκτυο σωληνώσεων (πλήρωση – 
εξαέρωση σωμάτων) 

-Μέτρηση και ρύθμιση καυσαερίων δύο φορές κατά τη διάρκεια της 
χειμερινής περιόδου με    καταγραφή  των μετρήσεων σε φύλλο ελέγχου 
συντηρητή. 

-Επιθεώρηση δεξαμενής καυσίμων 

 -Έλεγχος των οργάνων ασφαλείας και προστασίας 

 -Έλεγχος της γείωσης και των μονώσεων     

 - Οπτικός έλεγχος και αναφορά της κατάστασης σχετικά με την 
ηλεκτρολογική και υδραυλική εγκατάσταση (κομμένα καλώδια, διαρροές 
κ.λ.π.).  

  -Έλεγχος καθαριότητας του λεβητοστασίου από τυχόν εύφλεκτα υλικά 

Στην παρούσα δαπάνη περιλαμβάνεται και η διενέργεια μετρήσεων. 
Για τις εγκαταστάσεις θέρμανσης με συνολική θερμική ισχύ μεγαλύτερη ή 
ίση με 400 KW επιβάλλεται η διενέργεια μετρήσεων, τουλάχιστον μια 
φορά το μήνα, από 15 Οκτωβρίου κάθε έτους μέχρι 30 Απριλίου του 
επόμενου έτους, και η καταχώρησή τους σε σχετικό βιβλίο μετρήσεων 
καυσαερίων θεωρημένο από την αρμόδια Διεύθυνση του ΥΠΕΚΑ (Απόφαση 
189533/9-11-11)» 

Επίσης, πέραν της συντήρησης στην αρχή της περιόδου θέρμανσης, 
κατά τη διάρκεια της σύμβασης θα πραγματοποιείται άλλη μια ριζική 
επιθεώρηση και ρύθμιση των καυστήρων καθώς και μέτρηση των 
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καυσαερίων. Στην Καρτέλα Ελέγχου - Παρακολούθησης Εγκατάστασης 
Λεβητοστασίου που θα είναι αναρτημένη στο λεβητοστάσιο ο συντηρητής 
θα αποτυπώνει τις ημερομηνίες ελέγχου της εγκατάστασης με τις σχετικές 
παρατηρήσεις, υπογεγραμμένη από τον ίδιο και τον υπεύθυνο της 
εγκατάστασης ( υπάλληλος του Δήμου). Κάθε φύλλο ελέγχου θα έχει δύο 
αντίγραφα, ένα για το συγκεκριμένο κτίριο και ένα για το Δήμο Ξάνθης, 
δηλαδή θα συνταχθούν 2 φύλλα ελέγχου. 

Τέλος, στη δαπάνη συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα μικροϋλικά και 
αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του λεβητοστασίου και 
οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και δυσλειτουργιών που 
ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

Η συντήρηση – ρύθμιση της εγκατάστασης του συστήματος 
καυστήρα-λέβητα-καπνοδόχου ανεξαρτήτως  ισχύος  γίνεται  από  
τεχνικούς  που  έχουν  σχετική  άδεια,  σύμφωνα  με  την  κείμενη 
νομοθεσία. 

 
Ε2. Επισκευή εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης   
 

Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους 
βλάβης των εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης συμπεριλαμβανομένου του  
υδραυλικού δικτύου τους όπως π.χ. το δοχείο διαστολής, τον κυκλοφορητή 
νερού, τα θερμαντικά σώματα κ.λ.π., καθώς και ότι άλλο προκύψει που είναι 

απαραίτητο για την καλή λειτουργία τους.  
Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει φθορά ή βλάβη της 

εγκατάστασης, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο 
Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή 
των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 
φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, 
τα υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή της 
εγκατάστασης θέρμανσης.  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή 
εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο 
τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
Ε3. Αντικατάσταση στοιχείων εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης   
 

Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση στοιχείων 
της εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης.  

Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια συσκευή δεν επισκευάζεται ή 
είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 

περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών, εκτίμηση της δαπάνης αποκατάστασης 

και κόστος της προτεινόμενης αντικατάστασης. 
Οι εργασίες αντικατάστασης  θα εκτελούνται πάντα μετά από την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται 
κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  
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Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης της προς αντικατάσταση 
συσκευής, η απομάκρυνση αυτής με προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από 
ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  εάν 
απαιτείται, όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις 
τροποποιήσεις αυτού-  η προμήθεια και εγκατάσταση - σύνδεση της νέας και η 
αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών. Ως τιμή μονάδας της εκάστοτε συσκευής θα λαμβάνεται η 
τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας 
εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης - αποχέτευσης 
 
ΣΤ1. Επισκευή αντλιών 
 
  Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους 

βλάβης που αφορά τα μηχανικά ή ηλεκτρικά μέρη των αντλιών, καθώς και ό,τι 
άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία τους.  

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 
φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, 
τα υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή των 
αντλιών.  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα 
λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της 
κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
ΣΤ2. Αντικατάσταση αντλιών 
 

Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση 
ολόκληρων των αντλιών.   

Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια αντλία δεν επισκευάζεται ή 
είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών, εκτίμηση της δαπάνης αποκατάστασης 
και κόστος της προτεινόμενης αντικατάστασης. 

Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την 
έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται 
κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης της προς αντικατάσταση 
αντλίας, η απομάκρυνση αυτής με προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από 
ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως 
ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις τροποποιήσεις αυτού-  η 
προμήθεια και εγκατάσταση - σύνδεση της νέας και η αποκατάσταση 
οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. 
Ως τιμή μονάδας της εκάστοτε αντλίας θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται 
στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
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ΟΜΑΔΑ Ζ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  

ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών  (Η/Ζ) 
 

 Τα   ηλεκτροπαραγωγά  ζεύγη (ΗΖ)  και τα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια 
στα οποία είναι εγκατεστημένα, είναι τα ακόλουθα: 

Α) Υπόγειο  Δημοτικό πάρκινγκ  επί της οδού Κ. Μπένη. 
Πρόκειται για Η/Ζ με:  

o ΙΣΧΥ: 40 KVA,   

o ΚΙΝΗΤΗΡΑ:   RICARDO  

o / ισχύς 49 HP 

o /  στροφές  1.500 RPM  

o / υδρόψυκτος  

o ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ: 2 ΤΕΜ.  12V / 100 Ah.    

 

o ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: κατασκευαστής  ΜΕCC  ALTE / 

o  τύπος:  ECΟ 32-3S/4  

o KVA 40 

o RPM 1500 

o COSΦ 0,8 

o 400V / 57.7A  

o  ρύθμιση: ηλεκτρονική.  

 

Β) Κλειστό Αθλητικό Κέντρο «ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΜΟΙΡΙΔΗΣ». 
Πρόκειται για ΗΖ με:  

o ΙΣΧΥ: 200KVA  

o ΚΙΝΗΤΗΡΑ:  κατασκευαστής VOLVO PENTA 

o τύπος: TWD740 

o  στροφές  1.500 RPM   

o ΙΣΧΥΣ 267 KW 

o ΥΔΡΟΨΥΚΤΟΣ 

o ΚΥΛΙΝΔΡΟΙ  6 ΣΕ ΣΕΙΡΑ 

o ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ ΤΕΜ : 2  ΤΑΣΗ: 12V / 140Ah   

o ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ: LEROY SOMER . 

o τύπος:  LSA 46.1 M506/4 

o 400V /289 A 

o 3 PH 

o 50 HZ 

o προστασία ΙP 21.  

 

Ζ1. Τακτική προληπτική συντήρηση ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών (Η/Ζ) 
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Η τακτική π ρ ο λ η π τ ι κ ή  συντήρηση περιλαμβάνει τις εξής εργασίες: 
 

Ζ1.α) Επιθεώρηση καλής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
ανά μήνα: 

 
1. Οπτικός έλεγχος βοηθητικού εξοπλισμού. 

2. Οπτικός έλεγχος οργάνων μέτρησης και ενδείξεων. 

3. Οπτικός έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών. 

4. Έλεγχος λειτουργίας κυκλωμάτων αυτοματισμού και προστασίας. 

5. Έλεγχος λειτουργίας οργάνων ένδειξης και μετρήσεων. 

6. Έλεγχος λειτουργίας πίνακα ισχύος και αυτοματισμού. 

7. Έλεγχος στάθμης υγρών μπαταρίας. 

8. Έλεγχος στάθμης καυσίμου. 

9. Έλεγχος στάθμης αντιψυκτικού και λαδιού λίπανσης. 

10. Έλεγχος διαρροών νερού, λαδιού και καυσίμου. 

11. Έλεγχος πάσης φύσεως σωλήνων. 

12. Έλεγχος φόρτισης μπαταριών. 

13. Έλεγχος αναθυμιάσεων. 

14. Έλεγχος φίλτρων καυσίμου. 

15. Έλεγχος φίλτρου αέρα. 

16. Έλεγχος φίλτρου λαδιού. 

17. Έλεγχος δεξαμενής καυσίμου. 

18. Έλεγχος κατάστασης συσσωρευτών. 

19. Έλεγχος θερμοκρασίας νερού. 

20. Έλεγχος πίεσης λαδιού. 

21. Έλεγχος στροφών κινητήρα ή συχνότητα γεννήτριας. 

22. Έλεγχος ιμάντων. 

23. Έλεγχος κολλάρων. 

24. Έλεγχος εκκινητή. 

25. Έλεγχος εναλλακτήρα. 

26. Γενικοί έλεγχοι καλής λειτουργίας του Η/Ζ με φορτίο. 

27. Έλεγχος βάσεων κινητήρα σε κατάσταση λειτουργίας. 

28. Καταγραφή παραμέτρων λειτουργίας (φορτίο, πιέσεις, θερμοκρασίες 

κλπ). 

29. Εκκίνηση του Η/Ζ για 10-15 λεπτά το μήνα με φορτίο. 

 
Ζ1.β) Ετήσια Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
 
Κατά την ετήσια συντήρηση του ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (ΗΖ) , θα πρέπει 
να γίνονται οι έλεγχοι της παραγράφου Ι και επιπλέον οι παρακάτω εργασίες: 

1. Αντικατάσταση φίλτρων καυσίμου. 

2. Αντικατάσταση φίλτρου αέρα. 

3. Αντικατάσταση φίλτρου λαδιού. 

4. Αντικατάσταση λιπαντικού ελαίου. 

5. Έλεγχος κατάστασης ψυκτικού υγρού και αντικατάσταση εάν απαιτηθεί. 

6. Γενικός καθαρισμός ηλεκτρογεννήτριας και περιβάλλοντα χώρου. 

7. Έλεγχος συσφίξεων καλωδίων γενικού διακόπτη ηλεκτρογεννήτριας. 

20PROC007612751 2020-11-09



  

8. Έλεγχος πίνακα μεταγωγής. 

9. Έλεγχος κυκλωμάτων προστασίας. 

10. Έλεγχος ετοιμότητας Η/Ζ. 

11. Έλεγχος και Μέτρηση γειώσεων . 

  
Με το πέρας των ανωτέρω ελέγχων και μετρήσεων συντάσσεται δελτίο ελέγχου 
και συντήρησης  του Η/Ζ και τεχνική έκθεση με τα αποτελέσματα, τις μετρήσεις 
και τις παρατηρήσεις εφόσον υπάρχουν, υπογράφεται από τον υπεύθυνο 
ηλεκτρολόγο και υποβάλλεται στο Η/Μ Τμήμα της Δ/νσης Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
Τέλος, στη δαπάνη των εργασιών συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα 
μικροϋλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για την πλήρη συντήρηση του Η/Ζ 
καθώς και οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και 
δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

 
 
Ζ2. Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 
 

Οι εργασίες επισκευής περιλαμβάνουν την αποκατάσταση κάθε είδους 
βλάβης του ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ), καθώς και ότι άλλο προκύψει 

που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία του.  
Σε κάθε περίπτωση που ο ανάδοχος διαπιστώσει φθορά ή βλάβη, 

οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο 
θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση 
της δαπάνης. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 
φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής  συμπεριλαμβάνονται η εργασία, 
τα υλικά και  ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επισκευή του 
ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (ΗΖ).  Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε 
ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον 
επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 
Ζ3. Αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ) 

 
Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση 

στοιχείων του ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους (Η/Ζ).  
Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια συσκευή δεν επισκευάζεται ή 

είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, οφείλει να υποβάλλει στην 
Υπηρεσία Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική 
περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών, εκτίμηση της δαπάνης αποκατάστασης 
και κόστος της προτεινόμενης αντικατάστασης. 

 
Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την 

έγγραφη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται 
κάθε φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή 
παρακολούθησης και παραλαβής.  
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Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι 
απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης των προς αντικατάσταση 
στοιχείων, η απομάκρυνση αυτών με προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από 
ΣΣΕΔ (Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), - εάν 
απαιτείται, όπως ορίζεται στο Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις 
τροποποιήσεις αυτού-  η προμήθεια και εγκατάσταση - σύνδεση του νέου και η 
αποκατάσταση οποιονδήποτε φθορών προκύψουν κατά την εκτέλεση των 
ανωτέρω εργασιών. Ως τιμή μονάδας θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται 
στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή 
 
ΟΜΑΔΑ Η:  Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση  των συστημάτων 

αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 
 

Κάθε σύστημα των αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών περιλαμβάνει 
έναν ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού  και μία ή δύο αυτόματες 
βυθιζόμενες μπάρες. Τα σημεία στα οποία είναι εγκατεστημένα τα εν λόγω 
συστήματα φαίνονται στο επισυναπτόμενο Παράρτημα. Τα στοιχεία των 
συγκεκριμένων εγκαταστάσεων παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα: 

 Περιοχή Αρ. βυθιζόμενων 

μπαρών 

Αρ. 

πινάκων 

1. Σημείο 1 1 αυτόματη 1 

2. Σημείο 2 2 αυτόματες 1 

3. Σημείο 3 2 αυτόματες 1 

4. Σημείο 4 2 αυτόματες 1 

5. Σημείο 5 2 αυτόματες 1 

6. Σημείο 6 2 αυτόματες 1 

7. Σημείο 7  4 αυτόματες 

5 ημιαυτόματες 

2 

8. Σημείο 8 6 αυτόματες 

6 ημιαυτόματες 

3 

9 Σημείο 9 2 αυτόματες  1 

 

Δηλαδή πρόκειται για δώδεκα (12) συστήματα αυτόματων βυθιζόμενων 
μπαρών και  έντεκα (11) ημιαυτόματες βυθιζόμενες μπάρες. 

Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά 
είναι οι εξής: 
Η1. Τακτική συντήρηση των συστημάτων αυτόματων και ημιαυτόματων 
βυθιζόμενων μπαρών: 

Η τακτική συντήρηση περιλαμβάνει:  
Η1.α. Συντήρηση των συστημάτων των αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών  

Αποσυναρμολόγηση κελύφους βυθιζόμενης μπάρας, καθαρισμός αντλίας 

αέρος από συμπυκνώματα, έλεγχος στις τσιμούχες, έλεγχος ανύψωσης και 

κατάδυσης, έλεγχος μαγνητικού βρόγχου για την ασφαλή λειτουργία και έλεγχος στον 

ηλεκτρολογικό πίνακα αυτοματισμού για σπινθηρισμούς και την καλή λειτουργία των 

ρελέ, ανά μήνα. Μετά από κάθε επιθεώρηση ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

υποβάλει Έκθεση Επιθεώρησης στην οποία θα αναφέρει τις παρατηρήσεις του, και 

θα επισημαίνει εμπόδια που εντοπίζει να παρεμποδίζουν την ορθή λειτουργία των 

βυθιζόμενων μπαρών ή τυχόν βλάβες που έχει εντοπίσει. 

 

Η1.β. Συντήρηση των συστημάτων των ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών  
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Έλεγχος χειροκίνητης λειτουργίας μηχανισμού ανύψωσης και κατάδυσης και 

καθαρισμός εσωτερικά, ανά μήνα. Μετά από κάθε επιθεώρηση ο ανάδοχος είναι 

υποχρεωμένος να υποβάλει Έκθεση Επιθεώρησης στην οποία θα αναφέρει τις 

παρατηρήσεις του, και θα επισημαίνει εμπόδια που εντοπίζει να παρεμποδίζουν την 

ορθή λειτουργία των βυθιζόμενων μπαρών. 

 

Στη δαπάνη των εργασιών τακτικής προληπτικής συντήρησης  

συμπεριλαμβάνονται όλα τα υλικά και μικροϋλικά  που θα χρησιμοποιηθούν για την 

εκτέλεση των εργασιών αυτών και οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών 

και δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

Τα υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης των 

αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών, θα πρέπει να είναι αυτά που 

ορίζει ο κατασκευαστής για τις συγκεκριμένες εργασίες ή αντίστοιχα αυτών, απόλυτα 

συμβατά με το εγκατεστημένο σύστημα. Οι αυτόματες και ημιαυτόματες βυθιζόμενες 

μπάρες που είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Ξάνθης είναι της εταιρίας PILOMAT. 

 

Η2. Η επισκευή βλαβών των συστημάτων των αυτόματων και ημιαυτόματων 

βυθιζόμενων  μπαρών 

 
Η επισκευή περιλαμβάνει κάθε είδους βλάβη καθώς και ό,τι άλλο προκύψει 

που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία των συστημάτων 

Οι εργασίες έκτακτης επισκευής για την αποκατάσταση βλαβών και 
δυσλειτουργιών στις εγκαταστάσεις των ημιαυτόματων και αυτόματων 
βυθιζόμενων μπαρών, θα πραγματοποιούνται μετά από έγγραφη ειδοποίηση 
του αναδόχου και εντός διαστήματος 3 (τριών) εργάσιμων ημερών 

Ο ανάδοχος πριν την προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού και 

παροχής εργασίας που αφορά επισκευαστική εργασία για άρση βλάβης και όχι την 

τακτική συντήρηση, έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Ξάνθης, για την έγκριση της ανάλογης δαπάνης, η οποία θα κοστολογείται με 

τρέχουσες τιμές αγοράς. 

Τα υλικά, τα οποία θα χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια της συντήρησης και 

της επισκευής των αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών, θα πρέπει να 

είναι αυτά που ορίζει ο κατασκευαστής για τις συγκεκριμένες εργασίες ή αντίστοιχα 

αυτών, απόλυτα συμβατά με το εγκατεστημένο σύστημα. Οι αυτόματες και 

ημιαυτόματες βυθιζόμενες μπάρες που είναι εγκατεστημένες στο Δήμο Ξάνθης είναι 

της εταιρίας PILOMAT. 

Οι εργασίες αποκατάστασης βλαβών και τα ανταλλακτικά που θα 

χρησιμοποιούνται  θα ελέγχονται από τα αρμόδια όργανα του Δήμου Ξάνθης.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής συμπεριλαμβάνονται η εργασία, τα υλικά 

και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν για την άρση της βλάβης. Ως τιμή μονάδας 

του εκάστοτε ανταλλακτικού θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο 

τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 

 

Η3. Αντικατάσταση τμήματος των συστημάτων των αυτόματων και 
ημιαυτόματων βυθιζόμενων  μπαρών 

 
Οι εργασίες αντικατάστασης περιλαμβάνουν την αντικατάσταση ολόκληρης της 

βυθιζόμενης μπάρας ή του πίνακα ελέγχου αυτής. 

Όταν ο ανάδοχος διαπιστώσει ότι κάποια από τα ανωτέρω δεν επισκευάζονται 

ή είναι οικονομικά ασύμφορη η επισκευή της, οφείλει να υποβάλλει στην Υπηρεσία 

Τεχνικό Δελτίο Επιθεώρησης το οποίο θα περιλαμβάνει αναλυτική περιγραφή της 
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βλάβης ή των βλαβών και εκτίμηση της δαπάνης. 

Οι εργασίες αντικατάστασης θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 

συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, θα 

καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και την 

παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών αντικατάστασης συμπεριλαμβάνονται οι 

απαιτούμενες εργασίες αποξήλωσης - αποσύνδεσης του προς αντικατάσταση 

τμήματος, η απομάκρυνση αυτού με προσκόμιση  βεβαίωσης παραλαβής από ΣΣΕΔ 

(Συλλογικό Σύστημα Εναλλακτικής Διαχείρισης Αποβλήτων), -  όπως ορίζεται στο 

Προεδρικό Διάταγμα 117/2004 και στις τροποποιήσεις αυτού-  η προμήθεια και 

εγκατάσταση - σύνδεση της νέου και η αποκατάσταση οποιωνδήποτε φθορών 

προκύψουν κατά την εκτέλεση των ανωτέρω εργασιών. Ως τιμή μονάδας θα 

λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας 

εταιρείας ή του προμηθευτή. 

 

ΟΜΑΔΑ Θ:  Συντήρηση και επισκευή  του υποσταθμού μέσης τάσης του 
κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης» 

 
Οι εργασίες που προβλέπεται να γίνουν είναι οι εξής: 
 

  
Θ1. Ετήσια συντήρηση του υποσταθμού μέσης τάσης 

 
Η ετήσια συντήρηση του υποσταθµού µέσης τάσης, που αποτελείται 

από δύο μετασχηματιστές ξηρού τύπου, ισχύος 630 KVA έκαστος, 
περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τις ακόλουθες εργασίες: 

• Μία (1) γενική συντήρηση και έλεγχος στον εξοπλισµό του 

υποσταθµού, ειδικές µετρήσεις , έλεγχοι και καθαρισµός.  

• Δύο επιθεωρήσεις (μία ανά εξάμηνο) προς έλεγχο του 

υποσταθµού, όπου εκτελούνται οι γενικοί έλεγχοι του 

υποσταθµού (χωρίς διακοπή ρεύµατος).  

 

Μετά το πέρας των εργασιών συντήρησης, θα υποβάλλεται στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου, Δελτίο Συντήρησης του υποσταθμού και αν απαιτείται 
υπόµνηµα µε προτάσεις για την καλύτερη και ασφαλέστερη λειτουργία του 
υποσταθµού.  

 

Αναλυτικά περιγράφονται οι ακόλουθες 

εργασίες: 

 Α. Γενικοί έλεγχοι:  

1. Έλεγχος κύριου εξοπλισµού υποσταθµού.  

2. Έλεγχος βοηθητικού εξοπλισµού.  

3. Έλεγχος οργάνων µέτρησης και ενδείξεων.  

4. Έλεγχος καλωδίων ισχύος και βοηθητικών.  

5. Έλεγχος φωτισµού, σήµανσης, προστατευτικών µέσων.  

6. Ακουστικός έλεγχος λειτουργίας.  

7. Καταγραφή της κατάστασης του εξοπλισµού.  
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Β. Χώρος πίνακα µέσης τάσης 20kv  
1. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των διακοπτών Μέσης Τάσης.  

2. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των µηχανισµών οπλισµού 

διακοπής των διακοπτών.  

3. Έλεγχος των επαφών των διακοπτών.  

4. Έλεγχος πηνίων εργασίας διακοπτών.  

5. Έλεγχος επαφών των ασφαλειών.  

6. Έλεγχος των ζυγών και σύσφιξη των µπουλονιών.  

7. Έλεγχος των µονωτήρων.  

8. Έλεγχος µονώσεων πίνακα Μ.Τ.  

9. Έλεγχος της σωστής λειτουργίας των βοηθητικών κυκλωµάτων.  

10. Γενικός καθαρισµός του εσωτερικού πίνακα Μ.Τ.  

11. Έλεγχος ακροκιβωτίων.  

12. Έλεγχος φυσιγγίων Μ.Τ.  

13. Λίπανση µηχανικών µερών διακόπτη Μ.Τ.  

14. Έλεγχος γειώσεων πίνακα.  

15. Έλεγχος λειτουργικότητας διακόπτη Μ.Τ.  

16. Γενικός καθαρισµός του χώρου των πινάκων Μ.Τ. (Μέσης Τάσης).  

 

Γ. Χώρος Μετασχηµατιστών (Για Μ/Σ Ξηρού Τύπου)  
1. Έλεγχος ρητίνης Μ/Σ και µαγνητικού πυρήνα.  

2. Έλεγχος και καθαρισµός των ακροκιβωτίων των καλωδίων Μ.Τ.  

3. Έλεγχος και καθαρισµός των καλωδίων της Μ.Τ. και της Χ.Τ. στο 

χώρο του Μ/Σ.  

4. Μέτρηση µονώσεων καλωδίων Μ.Τ.  

5. Έλεγχος θερµοκρασίας.  

6. Εξωτερικός καθαρισµός του Μ/Σ.  

7. ‘Έλεγχος συστηµάτων προστασίας Μ/Σ και δοκιµή καλής 

λειτουργίας.  

8. Μέτρηση γειώσεων ουδέτερου κόµβου Μ/Σ και µεταλλικών µερών.  

9. Έλεγχοι συσφίξεων.  

10. Μέτρηση µονώσεων Μ/Σ.  

11. Μέτρηση αντιστάσεων Μ/Σ (πηνία Μ.Τ. και Χ.Τ.).  

12. Γενικός καθαρισµός χώρου Μ/Σ.  

 

Τέλος, στη δαπάνη των εργασιών συντήρησης περιλαμβάνονται όλα τα 
μικροϋλικά και αναλώσιμα που απαιτούνται για τις εργασίες συντήρησης  
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καθώς και οι έκτακτες επισκέψεις για διάγνωση τυχόν βλαβών και 
δυσλειτουργιών που ενδέχεται να παρουσιαστούν. 

 

  Θ2. Επισκευή του υποσταθμού μέσης τάσης 
 

Η επισκευή περιλαμβάνει κάθε απαιτούμενη εργασία για την 
αποκατάσταση κάθε είδους βλάβης που αφορά στη λειτουργία του υποσταθμού 
καθώς και ό,τι άλλο προκύψει που είναι απαραίτητο για την καλή λειτουργία 
του.  

Ο ανάδοχος πριν την προμήθεια και τοποθέτηση οποιουδήποτε υλικού και 

παροχής εργασίας που αφορά επισκευαστική εργασία για άρση βλάβης και όχι την 

τακτική συντήρηση, έχει υποχρέωση να ενημερώνει την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 

Ξάνθης, για την έγκριση της ανάλογης δαπάνης, η οποία θα κοστολογείται με 

τρέχουσες τιμές αγοράς. 

Οι εργασίες επισκευής  θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη 
συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής . Το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε 
φορά, θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών 
εργασιών και την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής.  

Στη δαπάνη των εργασιών επισκευής για αποκατάσταση βλαβών 
συμπεριλαμβάνονται η εργασία και τα ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν 
για την αποκατάσταση της βλάβης. Ως τιμή μονάδας του εκάστοτε 
ανταλλακτικού ή εξαρτήματος θα λαμβάνεται η τιμή που αναγράφεται στον 
επίσημο τιμοκατάλογο της κατασκευάστριας εταιρείας ή του προμηθευτή. 
 

 
 

ΙΙΙ. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
  
 
Άρθρο  1-  Αντικείμενο της εργασίας 
 

Η παρούσα αφορά στις εργασίες προληπτικής  συντήρησης και έκτακτης 

επισκευής  του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των κτιρίων του Δήμου Ξάνθης 

(κλιματιστικών μονάδων, συστημάτων εξαερισμού, τηλεφωνικών δικτύων - δικτύων 

μεταφοράς data,  εγκαταστάσεων κεντρικής θέρμανσης, αντλιών εγκαταστάσεων 

ύδρευσης – αποχέτευσης, ηλεκτροπαραγωγών ζευγών , κλπ.) 

 
Άρθρο 2 – Διατάξεις που ισχύουν 
 

Για την ανάθεση και την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι 
διατάξεις των παρακάτω νομοθετημάτων: 

            1. Του Ν. 4412/2016 Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) 
2. Του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα  

3. Του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87Α). 

4. Του Ν.3861/2010 «Ενίσχυση της  διαφάνειας με την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόμων  και πράξεων των κυβερνητικών και διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα  Διαύγεια και άλλες 

διατάξεις». 
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Οι  σε εκτέλεση  των  ανωτέρω  διατάξεων εκδοθείσες κανονιστικές  
πράξεις και γενικότερα κάθε  διάταξη  (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, σχετική 
εγκύκλιος κ.λ.π.),  που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση. 
 

 
Άρθρο 3 - Συμβατικά τεύχη 
 

   Τα  συμβατικά  τεύχη   και  στοιχεία, με  βάση  τα  οποία  θα 
ανατεθεί η συγκεκριμένη  υπηρεσία, είναι  τα αναφερόμενα  παρακάτω: 

  α) Δ ιακήρυξη 
 β)  Η οικονομική προσφορά του αναδόχου 

  γ)  Η Συγγραφή υποχρεώσεων 

  δ)  Η Τεχνική περιγραφή 

  ε)  Οι Τεχνικές Προδιαγραφές 
  

Άρθρο   4 – Προδιαγραφές εργασιών 
 

Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης του κάθε είδους 
ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, καθώς και τα προσφερόμενα είδη, θα 
είναι αρίστης ποιότητας και σύμφωνα με τις αυστηρές προδιαγραφές που 
επιβάλουν οι κατασκευαστές. Όσον αφορά στα ανταλλακτικά θα πρέπει να 
συνοδεύονται από πιστοποιητικό CE, εκτός αν κάποια εξ΄ αυτών εξαιρούνται 
της υποχρέωσης αυτής από αντίστοιχη οδηγία.  

Τα υλικά και ανταλλακτικά που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι τα γνήσια, 
που χρησιμοποιεί ο κατασκευαστής του μηχανήματος ή εφάμιλλα αυτών και 
άριστης ποιότητας  (δεν επιτρέπεται δηλαδή να είναι διαλογής ή 
μεταχειρισμένα). 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να διαθέτει τα κατάλληλα όργανα, μέσα και 
προσωπικό. Δεσμεύεται ακόμη για την πιστή τήρηση των απαιτήσεων, των 
κανονισμών , των αποφάσεων, των διαταγμάτων και νομοθετικών ρυθμίσεων 
περί λειτουργίας και συντήρησης των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων.  

Για την εκτέλεση των εργασιών συντήρησης και επισκευής θα πρέπει να 
χρησιμοποιηθεί τεχνικό προσωπικό  µε τις απαραίτητες άδειες.  

Για κάθε ομάδα εργασιών τα ελάχιστα προσόντα που απαιτούνται είναι 
τα ακόλουθα: 

 
 
 

 
ΟΜΑΔΑ Α: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση τοπικών 

κλιματιστικών μονάδων  
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας  ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης 

Ομάδας 

- του Εργοδηγού Ψυκτικού 

Απαιτείται πιστοποιητικό Κατηγορίας Ι για τον Εργοδηγό Ψυκτικό {ΠΔ 
1/13 (ΦΕΚ 3 / 08-01-2013)} 

 
 
ΟΜΑΔΑ Β: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση συστημάτων 

εξαερισμού  με δίκτυο  αεραγωγών 
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Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 3ης Ομάδας 

- του Αρχιτεχνίτη Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας ή / και 

Εργοδηγού  Μηχανικού Εγκαταστάσεων 2ης Ειδικότητας 

 
 

ΟΜΑΔΑ Γ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση των τοπικών 
μονάδων fan- coil   
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης 

Ομάδας 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

 
 
ΟΜΑΔΑ Δ: Επισκευή και αντικατάσταση  Τηλεφωνικών Κέντρων και 

Συστημάτων  Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης 

Ομάδας 

 
 

ΟΜΑΔΑ Ε: Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  εγκαταστάσεων 
κεντρικής θέρμανσης   

 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Εγκαταστάσεων Καύσης 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης 

Ομάδας 

 
 

ΟΜΑΔΑ ΣΤ:  Επισκευή και αντικατάσταση αντλιών εγκαταστάσεων 
ύδρευσης - αποχέτευσης 

 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή / και 3ης 

Ομάδας 

- του Εργοδηγού Υδραυλικού 

 
ΟΜΑΔΑ Ζ:  Επισκευή, συντήρηση και αντικατάσταση  

ηλεκτροπαραγωγών  ζευγών  (Η/Ζ) 
 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 3ης Ομάδας 
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ΟΜΑΔΑ Η:  Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση  των συστημάτων 

αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 
 
Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 

δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 1ης Ομάδας ή/και 3ης 

Ομάδας 

 

 
ΟΜΑΔΑ Θ:  Συντήρηση και επισκευή  του υποσταθμού μέσης τάσης του 

κλειστού Αθλητικού Κέντρου «Φίλιππος Αμοιρίδης» 
 

Απαιτείται βεβαίωση αναγγελίας ή άδεια για την άσκηση των  παρακάτω 
δραστηριοτήτων: 

- του  Εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου Α΄ Ειδικότητας, 4ης Ομάδας 

 
  

Ο συντηρητής είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την καλή και ασφαλή 
λειτουργία όλων των εγκαταστάσεων που επιβλέπει και θα ευθύνεται εξ΄ 
ολοκλήρου ποινικά και αστικά για κάθε ατύχημα που θα οφείλεται στην 
πλημμελή συντήρηση και επίβλεψη των εγκαταστάσεων. 

Η συντήρηση περιλαμβάνει όλες τις απαιτούμενες εργασίες για την 
ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των ηλεκτρομηχανολογικών 
εγκαταστάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, τους Ελληνικούς 
Κανονισμούς και τις υποδείξεις του κατασκευαστή. 

 
Άρθρο    5     – Άρνηση υπογραφής της σύμβασης 

 
Εάν ο αναδειχθείς ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση 

εντός (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής 
πρόσκλησης γνωστοποίησης της ανάθεσης σ΄ αυτόν , τότε ο Δήμος δικαιούται 
να αναζητήσει την αποκατάσταση κάθε τυχών γενομένης σ’ αυτόν θετικής ή 
αποθετικής ζημιάς από μέρους του αναδόχου που αρνήθηκε την υπογραφή της 
σύμβασης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 
 
Άρθρο 6  –Τόπος, τρόπος  εκτέλεσης εργασιών 

 

Η παροχή υπηρεσιών του συντηρητή – επισκευαστή θα λαμβάνει χώρα 

επιτόπια στα κτίρια του Δήμου Ξάνθης, εντός εργασίμων ημερών και ωρών 
(07.00-15.00) και μόνο κατ’ εξαίρεση στο κατάστημα του αναδόχου, από 
κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό. 

Ειδικότερα οι υποχρεώσεις του συντηρητή – επισκευαστή για τη 
διαθεσιμότητα υπηρεσιών και τη διαχείριση των ανταλλακτικών ορίζονται από τα 
παρακάτω : 
- Η κατά κλήση παροχή υπηρεσιών υποστήριξης με επίσκεψη, εκπληρώνεται 

αυθημερόν για σοβαρές βλάβες, εφόσον η γνωστοποίηση του προβλήματος γίνει 

μέχρι την 11η πρωινή ώρα εργάσιμης ημέρας. Διαφορετικά η επίσκεψη 

πραγματοποιείται την επόμενη μέρα. 
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- Για την παροχή των παραπάνω υπηρεσιών ο συντηρητής διατηρεί αποθήκη 

ανταλλακτικών. Τα χρησιμοποιούμενα ανταλλακτικά προέρχονται από την εγχώρια 

ή διεθνή αγορά. 

- Το κόστος των αντικαθιστάμενων υλικών αναλαμβάνεται από το συντηρητή και στη 

συνέχεια πληρώνεται από το Δήμο. 

- Ο  ανάδοχος υποχρεούται να εκτελέσει τις εργασίες είτε επισκευής είτε 

συντήρησης εντός  τριών (3) εργάσιμων ημερών από τη λήψη της ανωτέρω 

κλήσης του Δήμου, εκτός και αν αποδεδειγμένα από τη φύση της βλάβης 

απαιτείται περισσότερος χρόνος και εφόσον συναινεί και ο Δήμος. 

 
Μετά το πέρας κάθε εργασίας  , ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να 

εκδίδει Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης, το οποίο θα υπογράφεται από τον 
προϊστάμενο του Τμήματος ή του Γραφείου της Υπηρεσίας του Δήμου, όπου 
εκτελέστηκε η εργασία. Το Δελτίο Τεχνικής Εξυπηρέτησης θα αποτελεί 
απαραίτητο δικαιολογητικό για την έκδοση σχετικού τιμολογίου.  
  Για κάθε εργασία επισκευής ή κόστος ανταλλακτικού που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αποκατάσταση μιας βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται 
να υποβάλλει σχετικό Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης του προς επισκευή 
μηχανήματος .Η εργασία θα διενεργείται κατόπιν έγγραφης έγκρισης της 
Αναθέτουσας Αρχής . Το Δελτίο Τεχνικής Επιθεώρησης θα περιλαμβάνει τα 
παρακάτω: 

-Αναλυτική περιγραφή της βλάβης ή των βλαβών του μηχανήματος 
-Αναλυτική περιγραφή των  εργασιών και ανταλλακτικών που απαιτούνται για 
την επισκευή ή την  συντήρηση του μηχανήματος,  
- Εκτίμηση της δαπάνης αυτών. 

 
Άρθρο 7 – Διάρκεια σύμβασης 

 
Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ενός έτους από την ημερομηνία 

υπογραφής της. Σε κάθε περίπτωση η σύμβαση λύεται µε την ολοκλήρωση 
του οικονομικού αντικειμένου της (ενδεικτικός προϋπολογισμός), ακόμη κι αν 
δεν έχει έλθει η καταληκτική ημερομηνία αυτής. 

 
 

Άρθρο 8 -  Υποχρεώσεις - Ευθύνες αναδόχου 
 
Είναι υποχρεωμένος να συγκροτήσει τα συνεργεία διεξαγωγής της 

εργασίας και ευθύνεται για την καλή και σωστή εκτέλεση της εργασίας. 
 
Ο ανάδοχος είναι υπεύθυνος για οποιαδήποτε βλάβη ή φθορά προκληθεί 

από τυχόν απρόσεκτη εκτέλεση των εργασιών και υποχρεούται σε πλήρη 
επανόρθωση και αποκατάσταση των ζηµιών ιδίας δαπάνης. Εάν ο ανάδοχος 
δεν αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημιά για την οποία είναι υπεύθυνος µέσα 
στη προθεσµία που θα του δοθεί, ο Δήμος Ξάνθης έχει το δικαίωµα να  προβεί 
σε επιδιόρθωση αυτής εις βάρος και για λογαριασµό του αναδόχου. 
 
 
Άρθρο 9    –  Παραλαβή εργασιών 

 
Η παραλαβή  των ανατιθέμενων εργασιών  θα γίνεται από την  αρμόδια  

επιτροπή παραλαβής υπηρεσιών (άρθρ. 219 και 221 Ν 4412/2016).  Εάν κατά 
την παραλαβή διαπιστωθούν αποκλίσεις,  η επιτροπή παραλαβής μπορεί να 
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προτείνει την αποκατάστασή τους. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με 
τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ιδίας οριζόμενης 
προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί  στην τακτοποίηση αυτών,  σε 
βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφορότερο με τις 
ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. 
  
 
 
Άρθρο  10 –Τρόπος πληρωμής 

 
Οι πληρωμές της αξίας των εργασιών θα γίνονται μετά την έκδοση των 

σχετικών βεβαιώσεων καλής εκτέλεσης εργασιών και μετά την τιμολόγηση 
αυτών. Επί της αξίας των τιμολογίων θα διενεργούνται οι νόμιμες  κρατήσεις. Η 
αξία του Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Ξάνθης. 

Σε περίπτωση εκτέλεσης εργασιών επισκευής ευρύτερης κλίμακας οι 
οποίες θα εκτελούνται πάντα μετά από την έγγραφη συναίνεση της 
Αναθέτουσας Αρχής ή αποκατάστασης βλαβών (εκτός των βλαβών που 
οφείλονται σε δική του υπαιτιότητα), το τίμημα που θα συμφωνείται κάθε φορά, 
θα καταβάλλεται στον Ανάδοχο μετά την εκτέλεση των σχετικών εργασιών και 
την παραλαβή  τους από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής με τη σύνταξη 
πρωτόκολλου παραλαβής.  

Η προσφερόμενη τιμή για τις εργασίες τακτικής συντήρησης 
περιλαμβάνει τις παρακάτω υποχρεώσεις του αναδόχου συντηρητή: 

-Εργασίες τακτικής συντήρησης, ρυθμίσεις 
-Εργασίες αποκατάστασης μικροβλαβών όποτε αυτές παρουσιαστούν 
-Το πλήρες κόστος όλων των αναλώσιμων ανταλλακτικών, που 

υπόκεινται σε φθορά λόγω φυσιολογικής χρήσης  
-Ασφάλιση έναντι αστικής ευθύνης υπέρ τρίτων: 
α) Συνολική κάλυψη ανά ατύχημα 
β) Για μεμονωμένο ή ομαδικό ατύχημα 
γ) Για υλικές ζημιές 
δ) Για σωματικές βλάβες 

 
Άρθρο 11 - Αθέτηση όρων συμφωνίας  

 
Η από μέρους του αναδόχου αθέτηση όρου της παρούσης και της 

υπογραφείσας σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του προς τους όρους 
αυτών παρέχει στο Δήμο το δικαίωμα να επιβάλλει κυρώσεις που 
προβλέπονται στις διατάξεις του Ν. 4412/2016 . 

 
Άρθρο  12 -  Φόροι, τέλη, 
κρατήσεις 

Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους βάσει των κείμενων διατάξεων φόρους, 
τέλη και κρατήσεις, δασμούς και εισφορές υπέρ του δημοσίου, δήμων, 
κοινοτήτων ή τρίτων που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του 
διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α.  βαρύνει  το Δήμο. 

Άρθρο 13 -  Επίλυση των διαφορών 
 
Οι διαφορές που θα εμφανιστούν μετά την υπογραφή της σύμβασης, 

επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
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Άρθρο 14 -  Λοιπά Στοιχεία 

 
Οι  εργασίες επισκευής και συντήρησης θα είναι άριστης ποιότητας και 

σύμφωνα με τους  κανόνες της επιστήμης και των εθνικών προδιαγραφών. 
Οι αναφερόμενες στη μελέτη εργασίες επισκευής και συντήρησης δεν 

αποκλείουν σε καμιά  περίπτωση κάθε άλλη σχετική εργασία συντήρησης ή 
επισκευής, που τυχόν θα απαιτηθεί στη  διάρκεια  της  σύμβασης  και  η  οποία  
δεν  προβλέπεται με την παρούσα μελέτη. 

Ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην Υπηρεσία τον 
τιμοκατάλογο ανταλλακτικών των επισήμων αντιπροσώπων, όποτε αυτός 
ζητηθεί.   
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ΙV. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
       

Επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της παρούσης δεν 
περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών & ανταλλακτικών, αλλά µόνο την κατ’ εκτίμηση  δαπάνη 
του συνόλου κάθε ομάδας  εργασιών και το γενικό σύνολο.  

       
 

       
 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΤΙΜΗ 
ΜΟΝΑΔΑΣ 

ΔΑΠΑΝΗ  

Α Α1. α :Συντήρηση  τοπικών κλιματιστικών μονάδων 
τοίχου - ντουλάπας 91 60 5.460,00 

 

  
Α1. β : Συντήρηση  τοπικών κλιματιστικών μονάδων 
οροφής 12 80 960,00 

 

  
Α1. γ: Συντήρηση αντλίας 
θερμότητας    3 200 600,00 

 

  Α1. δ : Συντήρηση  μονάδων VRV   1 240 240,00  

  
Α2 : Επισκευή μονάδων 
κλιματισμού   

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.500,00 1.500,00 

 

  
Α3: Αντικατάσταση μονάδων 
κλιματισμού   

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.500,00 1.500,00 

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       10.260,00  

  ΦΠΑ (€)       2.462,40  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α 
(€)       12.722,40 

 

             

Β Β1: Συντήρηση συστήματος  εξαερισμού με δίκτυο 
αεραγωγών  2 400 800 

 

  Β2: Επισκευή συστήματος  εξαερισμού με δίκτυο 
αεραγωγών   

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.000,00 1.000,00 

 

  
Β3: Αντικατάσταση στοιχείων συστήματος      εξαερισμού 
με δίκτυο αεραγωγών   

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.000,00 1.000,00 

 

  ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       2.800,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       672,00  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β 
(€)       3.472,00 

 

             

Γ 
Γ1:Συντήρηση  τοπικών μονάδων 
fan- coil    56 45 2.520,00 

 

  
Γ2: Επισκευή τοπικών μονάδων 
fan- coil   

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.500,00 1.500,00 

 

  
Γ3: Αντικατάσταση τοπικών 
μονάδων fan - coil   

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.500,00 1.500,00 

 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       5.520,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       1324,80  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ 
(€)       6.844,80 

 

             

Δ  Δ1:       
 

  Επισκευή Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων 
Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.000,00 1.000,00 

 

  Δ2:           

  Αντικατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων 
Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.000,00 1.000,00 

 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       2.000,00 
 

  ΦΠΑ (24%) (€)       480  
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ 
(€)       2.480,00 

 

             

Ε Ε1.α:           

  Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα έως 180 
KW  12 200 2.400,00 

 

             

  Ε1.β:           

  Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα από 180 
έως 400 KW       4 400 1.600,00 

 

             

  Ε1.γ:           

  
Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα 
μεγαλύτερο ή ίσο με 400 KW            7 600 4.200,00 

 

  
Ε2: Επισκευή εγκαταστάσεων 
θέρμανσης   

Κατ΄ 
εκτίμηση 2.000,00 2.000,00 

 

  
Ε3: Αντικατάσταση στοιχείων 
εγκαταστάσεων θέρμανσης   

Κατ΄ 
εκτίμηση 2.000,00 2.000,00 

 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       12.200,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       2928  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε 
(€)       15.128,00 

 

             

ΣΤ 
ΣΤ1:   

Κατ΄ 
εκτίμηση 3.000,00 3.000,00 

 

  
Επισκευή  αντλιών συστημάτων 
ύδρευσης - αποχέτευσης         

 

  
ΣΤ2:   

Κατ΄ 
εκτίμηση 4.300,00 4.300,00 

 

  
Αντικατάσταση αντλιών 
συστημάτων ύδρευσης - 
αποχέτευσης         

 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       7.300,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       1752,00  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ ΣΤ 
(€)       9.052,00 

 

             

             

             

          30  

Ζ Ζ1. α :           

  
Επιθεώρηση καλής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού  
ζεύγους (ΗΖ) ανά μήνα: 24 110 2.640,00 

 

  Ζ1. β :           

  
Ετήσια Συντήρηση 
ηλεκτροπαραγωγού  ζεύγους 
(Η/Ζ)   2 600 1.200,00 

 

  Ζ2 :           

  
Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού  
ζεύγους (Η/Ζ)   

Κατ΄ 
εκτίμηση 2.000,00 2.000,00 

 

  
Ζ3: Αντικατάσταση στοιχείων 
ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ)   

Κατ΄ 
εκτίμηση 2.000,00 2.000,00 

 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       7.840,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       1881,60  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ζ 
(€)       9.721,60 

 

             

             

20PROC007612751 2020-11-09



  

Η Η1. α : Εργασία τακτικής συντήρησης  συστήματος 
αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών  

12 τεμάχια x 
12 μήνες 26 3.744,00 

 

  Η1. β : Εργασία τακτικής συντήρησης ημιαυτόματων 
βυθιζόμενων μπαρών  

11 τεμάχια x 
12 μήνες 12 1.584,00 

 

  Η2 : Εργασία έκτακτης επισκευής βυθιζόμενων μπαρών 
(εργασία – υλικά) 

Κατ΄ 
εκτίμηση 1.000,00 1.000,00 

 

  Η3: Αντικατάσταση τμημάτων των συστημάτων 
αυτόματων και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 

Κατ΄ 
εκτίμηση 2000,00 2000,00 

 

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       8.328,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       1998,72  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Η 
(€)       10.326,72 

 

             

             

Θ 
Θ1.:Εργασία ετήσιας συντήρησης υποσταθμού μέσης 
τάσης του κλειστού αθλητικού κέντρου « Φίλιππος 
Αμοιρίδης» Κατ΄εκτίμηση 1.000,00 1.000,00 

 

  
Θ2.:Εργασίες επισκευής  υποσταθμού μέσης τάσης του 
κλειστού αθλητικού κέντρου « Φίλιππος Αμοιρίδης» Κατ΄εκτίμηση 2.500,00 2.500,00 

 

             

  ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ (€)       3.500,00  

  ΦΠΑ (24%) (€)       840,00  

  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Θ 
(€)       4.340,00 

 

             

  ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ(€)        59.748,00 
 

  ΦΠΑ (24%) (€)     14339,52 
 

  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 
(€)       74.087,52 

 

       
 

 

Η κατάθεση  προσφορών    γίνεται    ανά     ομάδα  και   επιτρέπεται  η  κατάθεση προσφορών για 
μια ή περισσότερες ομάδες ή και για το σύνολο των ομάδων. 
 
Η εργατοώρα προϋπολογίζεται ενδεικτικά στο ποσό των είκοσι πέντε  ευρώ συν ΦΠΑ (25+ΦΠΑ, η 
μία εργατοώρα). Επί της τιμής της θα εφαρμόζεται η έκπτωση της αντίστοιχης ομάδας εργασιών. 
 
Ο Δήμος δεν υποχρεούται να απορροφήσει το σύνολο των ποσοτήτων και της δαπάνης που 
αναγράφονται στον προϋπολογισμό, αντιθέτως δεν μπορεί  να υπερβεί  το ποσό της σύμβασης   
ανά ομάδα. 

 

       
 

ΞΑΝΘΗ 06 /10 /2020  

       
 

       
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ  ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  

 

  Η  ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ 

 

 
  

  
 

 
  

    
 

 
  

    
 

ΜΑΡΙΑ ΝΤΟΥΛΟΠΟΥΛΟΥ  ΕΥΔΟΚΙΑ ΜΠΑΡΜΠΑΛΕΞΗ AIKATEΡINH MANA  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΟΣ 

ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ  
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 «Συντήρηση, επισκευή και αντικατάσταση 
Ηλεκτρομηχανολογικού Εξοπλισμού κτιρίων 
Δήμου Ξάνθης» 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΞΑΝΘΗΣ 
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

   

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
     

Επειδή η προμέτρηση των εργασιών είναι αδύνατη, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της 
παρούσης δεν περιλαμβάνει ποσότητες των επιμέρους εργασιών & ανταλλακτικών, αλλά 
µόνο την κατ’ εκτίμηση  δαπάνη του συνόλου κάθε ομάδας εργασιών και το γενικό σύνολο. 

 
 

     
 

ΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ  

Α 
Α1. α: Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων τοίχου - 
ντουλάπας 

91  

  Α1. β: Συντήρηση τοπικών κλιματιστικών μονάδων οροφής 12  

  Α1. γ: Συντήρηση αντλίας θερμότητας  3  

  Α1. δ: Συντήρηση  μονάδων VRV 1  

  Α2: Επισκευή μονάδων κλιματισμού Κατ΄ εκτίμηση  

  Α3: Αντικατάσταση μονάδων κλιματισμού Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

       

         

Β 
Β1: Συντήρηση συστήματος εξαερισμού με δίκτυο 
αεραγωγών  

2  

  Β2: Επισκευή συστήματος εξαερισμού με δίκτυο αεραγωγών   Κατ΄ εκτίμηση  

  
Β3: Αντικατάσταση στοιχείων συστήματος εξαερισμού με 
δίκτυο αεραγωγών   

Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

       

         

Γ Γ1: Συντήρηση τοπικών μονάδων fan- coil  56  

  Γ2: Επισκευή τοπικών μονάδων fan- coil Κατ΄ εκτίμηση  

  Γ3: Αντικατάσταση τοπικών μονάδων fan - coil Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

       

         

Δ Δ1:    

  
Επισκευή Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων 
Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 

Κατ΄ εκτίμηση  

  Δ2:     

  
Αντικατάσταση Τηλεφωνικών Κέντρων και Συστημάτων 
Επικοινωνίας (Τηλέφωνα, φαξ) 

Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  
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Ε Ε1.α:     

  
Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα έως 180 
KW  

12  

       

  Ε1.β:     

  
Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα από 180 
έως 400 KW       

4  

       

       

  Ε1.γ:     

  
Συντήρηση εγκατάστασης θέρμανσης με λέβητα μεγαλύτερο 
ή ίσο με 400 KW            

7  

  Ε2: Επισκευή εγκαταστάσεων θέρμανσης Κατ΄ εκτίμηση  

  Ε3: Αντικατάσταση στοιχείων εγκαταστάσεων θέρμανσης Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

       

       

ΣΤ ΣΤ1: Κατ΄ εκτίμηση  

  Επισκευή αντλιών συστημάτων ύδρευσης - αποχέτευσης    

  ΣΤ2: Κατ΄ εκτίμηση  

  
Αντικατάσταση αντλιών συστημάτων ύδρευσης - 
αποχέτευσης 

   

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

       

       

Ζ Ζ1. α:     

  
Επιθεώρηση καλής λειτουργίας ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
(ΗΖ) ανά μήνα 

24  

  Ζ1. β:     

  Ετήσια Συντήρηση ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) 2  

  Ζ2:     

  Επισκευή ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους (Η/Ζ) Κατ΄ εκτίμηση  

  
Ζ3: Αντικατάσταση στοιχείων ηλεκτροπαραγωγού ζεύγους 
(Η/Ζ) 

Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

       

       

Η 
Η1. α: Εργασία τακτικής συντήρησης συστήματος 
αυτόματων βυθιζόμενων μπαρών  

12 τεμάχια x 
12 μήνες 

 

  
Η1. β: Εργασία τακτικής συντήρησης ημιαυτόματων 
βυθιζόμενων μπαρών  

11 τεμάχια x 
12 μήνες 

 

  
Η2: Εργασία έκτακτης επισκευής βυθιζόμενων μπαρών 
(εργασία – υλικά) 

Κατ΄ εκτίμηση  

  
Η3: Αντικατάσταση τμημάτων των συστημάτων αυτόματων 
και ημιαυτόματων βυθιζόμενων μπαρών 

Κατ΄ εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  
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Θ 
Θ1: Εργασία ετήσιας συντήρησης υποσταθμού μέσης τάσης 
του κλειστού αθλητικού κέντρου « Φίλιππος Αμοιρίδης» 

Κατ΄εκτίμηση  

  
Θ2: Εργασίες επισκευής υποσταθμού μέσης τάσης του 
κλειστού αθλητικού κέντρου « Φίλιππος Αμοιρίδης» 

Κατ΄εκτίμηση  

  ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΑΤΟ (%)  

  ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ:  

  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΟΣ:  

      

      

 
ΞΑΝΘΗ ……./……./2020 

 

  

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
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