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ΕΡΓΟ: 
 
 
 
 
 
 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 

                                  
 
ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΟΔΟΥ 
ΚΙΜΜΕΡΙΑ, ΕΡΑΝΟΣ, ΛΙΒΑΔΙ, 
ΑΝΘΗΡΟ, ΠΡΙΟΝΙΟ 
 

 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 
ΧΡΗΣΗ: 

1.670.000,00 € χωρίς Φ.Π.Α 
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ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ   ΠΡΟΤΥΠΕΣ  ΕΘΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

        
  01 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΠΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ  

  01-01 
Παραγωγή σκυροδέματος - 
εργασίες σκυροδέτησης 

  

1 01-01-01-00  

Παραγωγή και μεταφορά 
σκυροδέματος 

Concrete production and 
transportation 

2 01-01-02-00  

Διάστρωση σκυροδέματος Concrete casting 

3 01-01-03-00  
Συντήρηση σκυροδέματος Concrete curing 

4 01-01-04-00  

Εργοταξιακά συγκροτήματα 
παραγωγής σκυροδέματος 

Work site concrete batching 
plants 

5 01-01-05-00  

Δονητική συμπύκνωση 
σκυροδέματος 

Concrete compaction by 
vibration 

  01-02 Σιδηροί Οπλισμοί Σκυροδεμάτων   

6 01-02-01-00  

Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Steel reinforcement for concrete 

  01-03 κλπ  
Ικριώματα - καλούπια   

7 01-03-00-00  
Ικριώματα Scaffolding (falsework) 

8 01-04-00-00  

Καλούπια κατασκευών από 
σκυρόδεμα (τύποι) 

Concrete formwork 

9 01-05-00-00  

Καλούπια εμφανούς (ανεπένδυτου) 
έγχυτου σκυροδέματος 

Formation of final surfaces in 
cast concrete without use of 
mortars 

        

  02 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ   

  02-01 
Προκαταρτικές εργασίες εκτέλεσης 
χωματουργικών 

  

10 02-01-01-00  

Καθαρισμός, εκχέρσωση και 
κατεδαφίσεις στη ζώνη εκτέλεσης 
των εργασιών 

Works zone grubbing and 
clearing 

11 02-01-02-00  

Αφαίρεση επιφανειακού στρώματος 
εδαφικού υλικού 

Removal of the top layer of the 
soil 

  02-02 κλπ Εκσκαφές   

12 02-02-01-00  

Γενικές εκσκαφές οδοποιίας και 
υδραυλικών έργων 

General excavations for Road 
and Hydraulic works 

13 02-04-00-00  

Εκσκαφές θεμελίων τεχνικών έργων 
Excavations for foundation 
works 

14 02-05-00-00  

Διαχείριση υλικών από εκσκαφές και 
αξιοποίηση αποθεσιοθαλάμων 

Management of excavation 
materials and exploitation of 
dumping sites 

15 02-06-00-00  

Ανάπτυξη - εκμετάλλευση λατομείων 
και δανειοθαλάμων 

Quarry sites and borrow areas 
development and exploitation 

  02-07 Επιχώματα / Επενδύσεις   

16 02-07-01-00  

Κατασκευή επιχωμάτων με 
κατάλληλα προϊόντα εκσκαφών ή 
δανειοθαλάμων 

Construction of embankments 
with suitable excavation or 
borrow materials 

17 02-07-02-00  

Επανεπιχώσεις σκαμμάτων θεμελίων 
τεχνικών έργων 

Refill of excavations for 
foundation works 

        

        

  05 ΕΡΓΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ   

  05-03 Οδοστρώματα   

18 05-03-03-00  

Στρώσεις οδοστρώματος από 
ασύνδετα αδρανή υλικά 

Road pavement layers with 
unbound aggregates 

19 05-03-11-01  

Ασφαλτική προεπάλειψη Asphalt pre-coating 



 

 

α/α 
ΦΕΚ 

ΚΩΔ. ΕΤΕΠ 
'ΕΛΟΤ ΤΠ 1501-" + 

Tίτλος ΕΤΕΠ Απόδοση στην Αγγλική 

20 05-03-11-04  
Ασφαλτικές στρώσεις κλειστού τύπου 

Hot mixed dense graded asphalt 
concrete layers 

  05-04 Σήμανση   

21 05-04-01-00  

Αφαίρεση υφιστάμενης οριζόντιας 
σήμανσης 

Removal of pavement markings 

22 05-04-03-00  
Ανακλαστήρες οδοστρώματος Retroflecting road studs 

23   05-04-07-00 
 Διατάξεις στήριξης πινακίδων 
κατακόρυφης σήμανσης 

 Traffic signs mounting and 
support systems 

        

  08 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΕΡΓΑ   

  08-01 
Χωματουργικά Υδραυλικών 
Έργων 

  

24 08-01-01-00  
Εκσκαφές τάφρων και διωρύγων Ditch and channel excavations 

        

  15 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΚΑΤΕΔΑΦΙΣΕΙΣ- ΑΠΟΞΗΛΩΣΕΙΣ 

  15-01 Πλήρεις κατεδαφίσεις κατασκευών   

  15-02 
Καθαιρέσεις στοιχείων 
κατασκευών 

  

25 15-02-01-01  

Καθαιρέσεις στοιχείων οπλισμένου 
σκυροδέματος με μηχανικά μέσα 

Demolition of members of 
concrete structures by 
mechanical means 
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