

# ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

[illegible]

Α/Α	Είδος εργασίας	Κωδ. Τιμολογίου	Κωδ. Αναθεώρησης	α/α Τιμολογ.	Μονάδα	Ποσότητα	Τιμή Μονάδας	Δαπάνη	
								Μερική	Ολική
	<b>ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ</b>								
17	Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150)	Γ-1.2	ΟΔΟ-3111.B	Γ.1	m <sup>2</sup>	73,500.00	1.57	115,395.00	
18	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	Γ-2.2	ΟΔΟ-3211.B	Γ.2	m <sup>2</sup>	61,000.00	1.67	101,870.00	
19	Κατασκευή ερεισμάτων	Γ-5	ΟΔΟ-3311.B	Γ.3	m <sup>3</sup>	1,458.00	17.20	25,077.60	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Γ									242,342.60
	<b>ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ</b>								
20	Ασφαλτική προεπάλειψη	Δ-3	ΟΔΟ-4110	Δ.1	m <sup>2</sup>	55,000.00	1.10	60,500.00	
21	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m	Δ-8.1	ΟΔΟ-4521.B	Δ.2	m <sup>2</sup>	55,000.00	7.29	400,950.00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Δ									461,450.00
	<b>ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ</b>								
22	Σηθαίο ασφαλείας ικανότητας συγκράτησης N2, λειτουργικού πλάτους W4	Ε-1.1.4	ΟΔΟ-2653	Ε.1	m	2100.00	41.50	87,150.00	
22	Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους	Ε-9.4	ΟΙΚ-6541	Ε.2	τεμ.	30	49.00	1,470.00	
23	Στύλος πινακίδων	Ε-10.2	ΟΔΟ-2653	Ε.3	τεμ.	30	45.00	1,350.00	
24	Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος	Ε-17.1	ΟΙΚ-7788	Ε.4	m <sup>2</sup>	3,600.00	3.45	12,420.00	
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΟΜΑΔΑΣ Ε									102,390.00

<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ (Σσ)</b>	<b>1,226,477.98</b>
<b>Γ.Ε. &amp; Ο.Ε. (18% Χ Σσ)</b>	<b>220,766.04</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1,447,244.02</b>
<b>ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%</b>	<b>217,086.60</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1,664,330.62</b>
<b>ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ</b>	<b>5,669.38</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>1,670,000.00</b>
<b>ΦΠΑ 24%</b>	<b>400,800.00</b>
<b>ΑΘΡΟΙΣΜΑ</b>	<b>2,070,800.00</b>